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ZALACZNIK NR 13 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu ........ e -2015 roku w Halinowie, pomi¢dzy Gming Halinow z siedzibg 05-074
Halinow ul. Spotdzielcza 1 - NIP 8222160292; REGON 013269172, reprezentowang przez Burmistrza
Halinowa, Pana Adama Ciszkowskiego, zwang dalej Zamawiajgcym,

dziatajacym na podstawie wpisu do CEIDG/KRS — NIP ...................... , zwanym dalej
Wykonawca, repreZeNtOWANYM PrZEZ ..........c..euuenenee e e ,

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu niecograniczonego na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.),
zawarta zostata umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa kabla
monitoringu dla sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podci$nieniowym, w ramach projektu:
»Poprawa gospodarki §cieckowej w miejscowosci Hipolitow w gminie Halinow w ramach Dziatania
4.1 ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazo-
wieckiego 2007-2013”, zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia: ......- ......-2015r.

2. Przedmiotem umowy wybudowanie kabla monitoringu dla sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
podci$nieniowym wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego.

3. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy opisany zostat w SIWZ, w tym w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz pomocniczo w
przedmiarze robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami szeroko pojetej
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

5. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1. Roboty takie w dalszej czeSci umowy
nazywane s3 robotami zaniechanymi.

6. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji,
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 1 po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

7. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania rob6t dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w
sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w
ust. 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 5.

§2
Okres wykonywania umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania umowy:
1) termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ze spisaniem protokotu odbioru
koncowego — do 29 maja 2015 r.;
2) podpisanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych przez
Inwestora i kierownika budowy w dniu podpisania umowy;
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3) przekazanie terenu budowy — w ciaggu 10 dni od podpisania umowy;

4) rozpoczecie robot budowlanych w terminie — do 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3, moze ulec przesunigciu w przypadkach wynikajacych z:

1) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

2) znalezienia na terenie budowy przedmiotu (obiektu), co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem archeologicznym, co powoduje konieczno$¢ wstrzymania rob6t do czasu
przeprowadzenia niezbgdnych badan;

3) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony do Zamawiajgcego i potwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) koniecznosci wykonania zamowien i robot dodatkowych, ktére beda niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i ktérych wykonanie spowoduje konieczno$¢
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

5) konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych prawidlowe
wykonanie niniejszej umowy,

6) wystgpienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydhuzony o czas niezbgdny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej,

7) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

3. O fakcie wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 Strona wnioskujaca jest zobowigzana
powiadomié¢ pisemnie drugag stron¢ w ciggu 7 dni od daty ich wystapienia, pod rygorem utraty
prawa do powotania si¢ na te okolicznosci.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce na dzien podpisania umowy i zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (do dnia wprowadzenia na budowe), okreslajacym
kolejno$¢ wykonywania robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia robot, warto$¢ poszczego6lnych
elementow robot.

5. Zamawiajacy dopuszcza trzykrotne aktualizowanie harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego w trakcie trwania umowy.

Aktualizowanie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 4, w trakcie wykonywania prac nie bedzie
powodowato zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Aktualizowanie harmonogramu, o ktérym mowa wymaga zgody Zamawiajacego i zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci ................... 7t
Drutto, STOWNIe: ...ooi

2. Kwota brutto wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, lacznie z kosztami og6élnymi, tj. wszelkimi robotami przygotowawczymi,
porzadkowymi, zagospodarowania terenu budowy, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, obstugi geodezyjnej, badan laboratoryjnych i atestow wymaganych do udokumentowania
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zasilania budowy w energi¢ elektryczna, zaje¢cia
pasa drogowego, opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

3. Wykonawca ma pelng $§wiadomo$¢ koniecznosci wykonania wszelkich prac niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy 1 uwzglednit ten fakt w wycenie. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze stanowi¢ podstawy do Zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku okreslonym w § 1 ust.5 warto§¢ wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 zostanie
pomniejszona o wartos¢ robot zaniechanych, rozliczonych na podstawie cen jednostkowych
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przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

. W przypadku okreslonym w § 1 ust.7 roboty dodatkowe bedg zlecone w ramach odrgbnej umowy
za wynagrodzeniem kosztorysowym, ustalonym na podstawie aktualnych cen z Sekocenbudu.

. W przypadkach okreslonych w §9 ust.1-3, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonanej cze¢$ci umowy, rozliczonej na podstawie cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§4

Realizacja platnosci

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbegdzie si¢ na podstawie faktury

wystawionej po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robot stanowigcych przedmiot umowy.

. Fakture za wykonane roboty bedzie realizowal Urzad Miejski w Halinowie, po sprawdzeniu pod

wzgledem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy podane na

fakturze.

. Podstawe do zlozenia faktury bedzie stanowit protokoét bezusterkowego odbioru koncowego robot,

podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz po spetnieniu przez Wykonawcg wymagan opisanych w ust. 51 6.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w ciggu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 5. Za date realizacji ptatno$ci uwaza si¢ date

obcigzenia przez bank naleznos$cia konta Zamawiajacego.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia dla Wykonawcy

nastapi  po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen podwykonawcow z  tytulu

zrealizowanych przez Podwykonawce (6w) robot, ktorych zakres jest zgodny z

zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg, o ktorej mowa w ust.1:

1) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy (6w) o otrzymaniu przez niego (nich) naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy;

2) kopie¢ protokotu odbioru wykonanych przez podwykonawce (6w) robodt, o ktorych mowa w
ust.5 potwierdzong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,;

3) kopig faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawce/Ow za wykonane przez niego
(nich) roboty, o ktérych mowa w ust.5, tacznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 6, Zamawiajacy wstrzyma zaplatg naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za roboty

budowlane, w czesci rownej kwocie naleznej podwykonawcy za wykonany przez niego przedmiot

uUmowy.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong

zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje
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o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

13. Warunkiem dokonania bezpo$redniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 8, bedzie przedstawienie
zaakceptowanej przez Wykonawce faktury wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbior fakturowanych robot.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust.8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

1. Wymagania, od spetnienia ktorych uzalezniona jest zgoda na podpisanie umowy Wykonawcy z
Podwykonawca:

1) termin ptatnosci nie dtuzszy niz 14 dni;

2) termin platnos$ci liczony bedzie od daty odbioru przez Wykonawce prac wykonanych przez
Podwykonawce lub najp6zniej od daty odbioru prac przez Zamawiajacego;

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawceg, powinno by¢ poprzedzone
akceptacja umowy o podwykonawstwo, przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

7. Zamawiajacy zglosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajace okreslonych w SIWZ wymagan lub gdy przewiduje termin zaplaty
dhuzszy niz okreslony w ust.1.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te
umowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
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od dnia zawarcia umowy 0 podwykonawstwo, poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sa dtuzsze niz 14 dni, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
(wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 tys. zi brutto).

10. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okre§lonych w umowie o podwykonawstwo, jednak nie dtuzszych niz okre§lone w ust. 1
pkt 1. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy iz okreslony w ust.1 pkt 1,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w §8 ust. 2 pkt 6.

11. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wraz z projektem umowy o0 podwykonawstwo,
dokument potwierdzajacy uprawnienia 0s6b zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy do
jego reprezentowania, np. odpis z CEIDG, KRS, itp.

12. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

§6
Obowiazki Stron

1. Zakres obowigzkow Wykonawcy w ramach prac zwigzanych z realizacja umowy obejmuje
wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ :

1) za zniszczenia i szkody powstale wskutek wykonywania robot niezgodnie z technologia
przewidziang w przedmiarze robot oraz STWiOR;

2) za uszkodzenia urzadzen widocznych zewnetrznie i znajdujacych si¢ na terenie robot. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen tych urzadzen przed przystgpieniem do robot Wykonawca
niezwlocznie powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego;

3) za uszkodzenia znakoéw geodezyjnych, widocznych w terenie robot lub na mapach.

3. Wykonawca przed przystagpieniem do robdt powiadamia Zamawiajacego o braku znaku/ow
geodezyjnych w terenie a zaznaczonych na mapach aktualnych na dzien wprowadzenia
Wykonawcy na budowe, za przestrzeganie przepisow BHP.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy i podjecie budowy w terminie do 14 dni od dnia
przejecia terenu budowy;

2) wykonywanie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i ustalonymi
zwyczajami. Istnieje mozliwos¢ zmiany ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu
umowy pod warunkiem, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ uzasadni¢ t¢ zmiang na piSmie oraz
zostang spelnione przez wskazang/e 0sobe/y wymogi postawione w tym zakresie w
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,

3) przekazanie Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego, przed podpisaniem umowy;

4) dostarczenie Zamawiajgcemu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed dniem
wprowadzenia na budowe;

5) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskanie opinii odpowiednich instytucji;

6) dostarczenie Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy przed
dniem wprowadzenia na budoweg;

7) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;

8) dostarczenie Zamawiajagcemu decyzji na zaj¢cie pasa drogowego drogi powiatowej przed
dniem wprowadzenia na budowg;

9) powiadomienie gestorow poszczegdlnych medidw o terminie prowadzenia prac przed dniem
wprowadzenia na budowe;

10) dokonywanie zgloszen do odbiorow elementow i robot zanikajacych wpisem do dziennika
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budowy i niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajacego w formie pisemnej;

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

12) wykonanie czgsciowej wymiany gruntu, jezeli zajdzie taka potrzeba stwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i wywiezienie nadmiaru urobku na miejsce stalego
sktadowania;

13) wykonanie wszelkich robot odwodnieniowych jezeli zajdzie taka potrzeba stwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia i zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu
przylegajacego do placu budowy;

15) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, a takze wykrytych w
okresie r¢kojmi i gwarancji;

16) informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wptynac
na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania robét;

17)naprawa na wilasny koszt zniszczen na drogach uzytkowanych w trakcie realizacji robodt, a
powstatych w wyniku przejazdow cigzkiego sprzetu budowlanego,

18) przedstawianie Zamawiajgcemu do akceptacji wnioskow materialowych przed ich
wbudowaniem,

19) dostarczenie niezbednych atestow, S$wiadectw (certyfikatow) stwierdzajacych jako$¢
stosowanych materiatow przed ich wbudowaniem,;

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego;

21) odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepisow BHP;

22) obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego o uszkodzeniu urzadzen
naziemnych i podziemnych, rowniez tych ktére nie zostaly uwidocznione w dokumentacji
technicznej zadania. W przypadku uszkodzen naziemnych i podziemnych niepokazanych w
dokumentacji budowlanej lub geodezyjnej oraz niezgloszonych przez Zamawiajacego,
Wykonawca usuwa skutki zdarzenia na koszt Zamawiajacego pod warunkiem zgloszenia i
uzyskania potwierdzenia, ze taki fakt miat miejsce w ciggu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia;

23) przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drog i terenow zajgtych przy realizacji
inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni w pasie drog objetych
inwestycja bedacych zatgcznikiemnr ...... do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia,;

24) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie w terminie ustalonym do odbioru robot;

25) zgltoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowacé prowadzone roboty oraz dba¢ 0 stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia terenu budowy na czas realizacji robot. Kopie dokumentu
potwierdzajacego ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu najpozniej w dniu
wprowadzenia na budowe.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy;

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) dokonywania odbiorow zgtaszanych robot, o ktorych mowa w § 7;

4) zaplaty wynagrodzenia za nalezyte i zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

§7
Odbior robot
. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy zostanie odebrany komisyjnie z udziatem uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot: odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
6
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zakryciu, odbior konicowy 1 odbidr ostateczny.

3. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg dokonywane niezwtocznie po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawcg. Odbiorow dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W razie
niedopehienia warunku zgloszenia, Wykonawca jest obowigzany na witasny koszt odkry¢ roboty
zanikajgce lub ulegajace zakryciu przez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otwordéw niezbednych
do zbadania wykonanych robot, a nastgpnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

4. Odbidr koncowy przedmiotu umowy bedzie odbywat si¢ w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci faktycznie wykonanych robot
do odbioru koncowego;

2) wraz z powiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

b) wszystkie niezbedne i wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty, $wiadectwa
pochodzenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnos$ci, wyniki préb i badan, atestow,
recepty i ustalenia technologiczne;

c) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane;

d) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg jesli
zostanie sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

e) kopie wszystkich dokumentow przekazywanych odpowiednim shuzbom i urzgedom
zewnetrznym.

3) Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa i STWiOR,

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru, wad i usterek, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
prawo wstrzymania czynno$ci odbioru i ustalenia terminu usunigcia stwierdzonych wad i
usterek oraz wyznaczenia nowego terminu odbioru koncowego, nie dtuzszego niz 14 dni. W
przypadku niedotrzymania tego terminu, przystugiwa¢ bedzie Zamawiajacemu prawo do
odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, ze
skutkiem natychmiastowym oraz prawo zadania zaptaty kary umownej.

5. Odbior ostateczny, bedzie polegal na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w
okresie gwarancji.

6. Odbiér, o ktorym mowa w ust. 4 zostanie potwierdzony protokotem odbioru.
Komisj¢ odbioru zwotuje Zamawiajacy W terminie do 7 dni od daty wptyniecia do Zamawiajacego
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt.11 2.

7. Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy dokonuje z udziatem Wykonawcy przegladow
gwarancyjnych. Zamawiajacy sporzadza protokoty z przeprowadzonych przegladow, ktore
podpisuja strony umowy, badz osoby upowaznione do dokonania przegladu w ich imieniu.

§8
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach :
1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okre$lonego w §2 ust.1 pkt 2 i
3;
2) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub wad zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.1, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za zwloke w przystapieniu do robot budowlanych — w wysokosci 1 000,00 zt brutto, za kazdy
7
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dzien zwtoki, liczac od pierwszego dnia po terminie okreSlonym w §2 ust. 1 pkt 4);

4) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.1;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500 zt, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w  wysokosci 500 zitotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;

7) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za kazdy dzien zwloki;

8) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5% naleznego im wynagrodzenia;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego W terminie - w wysokosci
1000,00 ztotych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za

ktore Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego

w §3 ust.1.

. Za zwloke w platnosci kwoty wynikajacej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za opdznienie W

wysokosci ustawowe;.

. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy

lub z wniesionego zabezpieczenia, bez sktadania dodatkowych oswiadczen woli przez Strony. W

przypadku nie wystawienia faktury, zaptata kar umownych nastgpi w terminie 7 dni od otrzymania

przez Wykonawce noty obcigzajacej.

. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie.

. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia

odszkodowan na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli warto$¢ szkody przekroczy wysokos$¢ kwot

wynikajacych z naliczonych kar umownych.

§9
Odstapienie od umowy
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach.
. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) Zamawiajacy nie reguluje ptatnosci za faktur¢ na warunkach zawartych w umowie, a zwtoka z
zaptatg trwa dluzej niz 1 miesigc, liczac od terminu zaptaty ustalonego w umowie,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy (np.: platnosci, badz przekazania terenu budowy).
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) zostanie zgtoszony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania placu budowy;
3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robodt i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego na pismie;
4) zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub
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W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

5) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w § 11 ust.3.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona majaca

zamiar odstagpi¢ od umowy, powinna podaé pisemne uzasadnienie odstgpienia pod rygorem

niewaznosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktoérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie obje¢tych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Zamawiajacy
odkupi materialy po cenach przedstawionych na fakturach zakupu, jednakze nie wyzszych niz
przedstawione w kosztorysie, o ktérym mowa w §13 ust.3 pkt 4.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy zobowigzany jest od dnia odstgpienia od umowy do :

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych i podpisania protokotu ich odbioru

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia wptywu faktury do Zamawiajacego po wykonaniu czynnosci, o ktoérych
mowa w pkt 1);

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§10
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty i materialy bedace przedmiotem umowy na okres ....
miesi¢cy, liczac od daty odbioru koncowego, na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej,
wystawionej zgodnie z zatgcznikiem nr ...... do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, z
wyjatkiem materiatow 1 urzadzen, na ktére gwarancja producenta udzielona jest na okres dtuzszy
niz ..... miesigcy — obowigzuje wtedy okres gwarancji udzielonej przez producenta.
. Karta gwarancyjna zostanie wystawiona i doreczona Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w §7 ust.6.
. Termin rekojmi uptywa wraz uptywem terminu okresu gwarancji, o ktorej mowa w ust.1.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...........................
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1, co stanowi kwote ........... zt,
JSYOWNIE: L.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy
bedzie wynosita 30% wysokos$ci zabezpieczenia.
. Cala kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy — za$ 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do uptywu okresu

rekojmi za wady, z zastrzezeniem zapisu ust. 3
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W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jesli Wykonawca,
wniost zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia na przedtuzony okres wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia na
okres rekojmi za wady najpozniej w dniu podpisania ancksu przedtuzajacego termin realizacji
umowy.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 ust. 1 1 ust. 3 Prawa zamowien publicznych.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuni¢cia wad, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady oraz zastrzezonych w umowie kar umownych.

§ 12
Zmiany umowy

Zmiany warunkOw niniejszej umowy za zgodg kazdej ze Stron, w formie pisemnej pod rygo- rem
niewaznosci, w postaci aneksu moga by¢ dokonywane w przypadku wystapienia okolicznosci
przewidzianych niniejsza umowg oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian
nieistotnych zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

O fakcie wystapienia takich okolicznosci Strona wnioskujaca jest zobowigzana powiadomié pisemnie
druga Strone w ciggu 7 dni od daty ich wystapienia, pod rygorem utraty prawa do powotania si¢ na te
okolicznosci.

§13
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osob trzecich, swoich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, maja zastosowanie przepisy:
1) Prawa zamowien publicznych,
2) Kodeksu cywilnego,
3) Prawa budowlanego.
3. Integralng czescig niniejszej umowy sa :
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z zatgcznikami,
2) oferta Wykonawcy,
3) harmonogram rzeczowo-finansowo- terminowy,
4) kosztorys ofertowy uproszczony oraz szczegdtowy.
4. Spory wynikle z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny, wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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