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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zawarta w dniu  __.__.2016 r. w Halinowie, 

pomiędzy Gminą Halinów z siedzibą 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1 - NIP 8222160292; REGON 

013269172, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa - Pana  Adama Ciszkowskiego,  zwaną dalej 

Zamawiającym, 

a ……………………………, z siedzibą …………………………………, działającą na podstawie 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności 

Gospodarczej – NIP ……………….. REGON …………………,  zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez:  

……………………………………………………….. 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie  art. 

39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164), 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa Przedszkola 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie", zgodnie z warunkami przetargu 

nieograniczonego z dnia: ……………... 

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje: 

1) wykonanie robót budowlanych, których rezultatem będzie wybudowanie obiektu – budynku 

przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie wraz z budową zjazdu 

publicznego i niezbędnej infrastruktury technicznej, wszystkimi innymi pracami i dostawami, 

które umożliwią użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

2) wyposażenie stałe i ruchome budynku; 

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji objętej przedmiotem umowy wraz ze 

świadectwem energetycznym, instrukcją pożarową i scenariuszem pożarowym budynku 

przedszkola; 

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po 

wykonaniu etapu II-go inwestycji zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290); 

5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 

przekazanie przedmiotowej inwestycji do eksploatacji. 

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, że posiada 

odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który 

pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której 

mowa w ust.3, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami 

sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z 

materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach. 

 

§ 2 

Integralną częścią umowy są: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami;  

2) oferta Wykonawcy; 

3) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej i szczegółowej; 

4) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy. 
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§ 3 

Pierwszeństwo dokumentów 

1. Dokumenty opisujące przedmiot umowy, o których mowa w §1 ust. 3 należy traktować jako 

wzajemnie się wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu 

swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności. 

2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 1 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o 

wyjaśnienie rozbieżności z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa 

kolejności dokumentów, o której mowa w §1 ust. 3. 

 

§ 4 

Terminy realizacji 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:  

1) protokolarne przekazanie terenu budowy – w ciągu 10 dni od podpisania umowy; 

2) rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu 

budowy Wykonawcy 

3) termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie stanu surowego zamkniętego – do 31 

października 2016 r. 
4) termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie §1 ust.2 pkt 1- 3 – do 30 kwietnia 2017 r. 

5) termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie §1 ust.2 pkt 5 – do 30 czerwca 2017 r. 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osoby pełniącej obowiązki 

kierownika budowy, wraz z jego uprawnieniami i zaświadczeniem o wpisie do właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 

budową. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-

finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę na dzień podpisania umowy i zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (do dnia wprowadzenia na budowę), określającym 

kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, wartość poszczególnych 

elementów robót. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje w oparciu 

o pozycje kosztorysowe z oferty, o której mowa w §2 pkt 2. Harmonogram będzie zawierał punkty 

w czasie tzw. „kamienie milowe” wyznaczające przynajmniej 4 terminy realizacji poszczególnych 

prac i podlegające ścisłej kontroli przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

4. Zamawiający dopuszcza aktualizowanie harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w trakcie trwania 

umowy, lecz nie więcej niż 4 razy w ciągu trwania całej umowy. 

Aktualizowanie harmonogramu w trakcie wykonywania prac nie będzie powodowało zmiany 

terminu zakończenia przedmiotu umowy, ani żadnych pośrednich terminów określających 

„kamienie milowe”. 

Aktualizowanie harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego i zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją umowy obejmuje 

wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania robót niezgodnie z technologią  

przewidzianą w przedmiarze robót oraz STWiOR; 

2) za uszkodzenia urządzeń widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie robót.   

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń tych urządzeń przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego;          
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3) za uszkodzenia znaków geodezyjnych, widocznych w terenie robót lub na mapach. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powiadamia Zamawiającego o braku znaku/ów 

geodezyjnych w terenie na zaznaczonych na mapach aktualnych na dzień wprowadzenia 

Wykonawcy na budowę. 

4. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego określonego w §8 ust.1 umowy 

należy w szczególności: 

1) przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie, zabezpieczenie placu budowy i miejsc 

prowadzenia robót, zapewnienie należytego ładu i porządku, oraz przestrzeganie przepisów BHP 

w tym ustawienie kontenera na śmieci i toalety przenośnej; 

2) urządzenie pomieszczenia na placu budowy do prowadzenia narad koordynacyjnych ze stołem 

konferencyjnym; 

3) wykonywanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką 

budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi 

zwyczajami. Istnieje możliwość zmiany którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni tę zmianę na piśmie oraz zostaną spełnione 

przez wskazaną/e osobę/y wymogi postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia; 

4) sprawowanie stałego nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych w trakcie 

wykonywania poszczególnych prac; 

5) dbałość o prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownika budowy oraz jego dobrą 

współpracę z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmianę 

kierownika budowy; 

6) umożliwienie w każdym czasie nieograniczonego wstępu na teren budowy przedstawicielom 

Zamawiającego oraz innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także zapewnienie 

dostępu do dokumentacji budowy oraz informacji o inwestycji i wykonywanych robotach 

budowlanych; 

7) sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu według stanu na koniec każdego miesiąca, nie 

później niż do 15 dnia kolejnego miesiąca, raportu o stanie realizacji umowy; 

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót; 

9) zapewnienie uczestnictwa kierownika budowy, kierowników robót oraz przedstawicieli 

podwykonawców we wszystkich regularnych spotkaniach koordynacyjnych, jeżeli wymagać 

tego będzie Zamawiający lub na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający sporządzi i dostarczy 

wszystkim Stronom protokół ze spotkania koordynacyjnego. Uczestnicy spotkania będą mogli 

wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu - po tym terminie 

ustalenia będą uważane za wiążące; 

10) pełna odpowiedzialność za dokładność, stabilność oraz bezpieczeństwo wszelkich działań na 

placu budowy, wszelkich technologii budowy oraz wszelkich robót, bez względu na uzyskanie 

zatwierdzenia lub zgody Zamawiającego; 

11) zapewnienie nadzoru, siły roboczej, materiałów, urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu, które 

mogą być wymagane do wykonania robót zgodnie z umową; 

12) całodobowa ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; 

13) dostarczenie Zamawiającemu na jego żądanie dowodu, że materiały, urządzenia, wyposażenie 

nie są obciążone zastawem bądź innym prawem na rzecz osoby trzeciej; 

14) zachowanie wszelkich środków ostrożności niezbędnych do kontrolowania pyłu i gruzu 

powstających w wyniku jakichkolwiek działań podjętych przy wykonywaniu robót przez 

Wykonawcę, a w szczególności zapobieganie wydostawaniu się pyłu poza plac budowy na 

przyległe ulice i posesje oraz podjęcie wszelkich dodatkowych środków ostrożności, których 

może zażądać Zamawiający; 

15) przekazanie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej i szczegółowej, 

przed podpisaniem umowy; 
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16) dostarczenie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed dniem 

wprowadzenia na budowę; 

17) przestrzeganie przepisów prawa, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wszelkich 

regulaminów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i opieki osób zatrudnionych do realizacji 

przedmiotu umowy; 

18) zatrudnienie odpowiednio przeszkolonych, doświadczonych operatorów posiadających 

uprawnienia do obsługi wyposażenia i sprzętu na placu budowy;  

19) usuwanie odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach (żadne 

materiały ani wyposażenie o jakimkolwiek charakterze, powstałe w wyniku wykonywania robót, 

nie mogą zostać spalone lub w inny sposób zniszczone bądź pozostawione na placu budowy 

przez Wykonawcę); 

20) przedłożenie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach 

oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami; 

21) zachowanie wszelkich środków ostrożności i zapewnienie ochrony wszystkich studni, 

zbiorników, strumieni i arterii wodnych przed zanieczyszczeniem wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych;  

22) zgłoszenie zamiaru wykonania robót odpowiednim władzom oraz dostawcom usług/mediów 

zgodnie z przepisami prawa i stosownymi regulaminami przed zamierzonym terminem 

rozpoczęcia robót.  

23) podłączenie mediów na własny koszt dla potrzeb budowy i załatwienie formalności z tym 

związanych; 

24) zapewnienie dostępności i ciągłości usług/mediów wymaganych do wykonywania robót 

zgodnie z umową;  

25) zapewnienie że, poza normalnym zużyciem, drogi prywatne i publiczne, chodniki i drogi 

tymczasowe, nie zostaną uszkodzone w wyniku ruchu na i z placu budowy. Wykonawca będzie 

współpracował z Zamawiającym, jeśli chodzi o stan dróg sąsiadujących z placem budowy, i 

będzie odpowiedzialny za przywrócenie dróg do stanu poprzedniego, ich naprawę na własny 

koszt, naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez roboty budowlane lub ruch 

pojazdów, w sposób odpowiadający wymogom właściwych władz, właściciela oraz 

Zamawiającego; 

26) utrzymanie dostępu do placu budowy w stanie uprzątniętym z błota i gruzu oraz zapewnienie, 

że pojazdy opuszczające plac budowy nie pozostawią ziemi ani gruzu na drogach. W przypadku 

przeniesienia błota itp. na jakąkolwiek drogę przez sprzęt Wykonawcy lub ciężarówki, 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki, by niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie w 

sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Jeżeli działania te nie zostaną podjęte niezwłocznie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko 

Wykonawcy;  

27) odpowiedzialność za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich 

części robót; 

28) zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25, poz. 133); 

29) odpowiedzialność za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych; 

30) w razie stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, sprawdzenie wytyczenia oraz skorygowanie ewentualnych uchybień 

w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego o nieprawidłowościach; 

31) dokonanie odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz 

udostępnienie wykonanych pomiarów; 
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32) ochrona punktów pomiarowych i wysokościowych, oraz ich odnowienie w przypadku ich 

uszkodzenia; 

33) po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy, zalegalizowanie 

wszelkich zmian w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgłoszenia inwentaryzacji, 

dostarczenie Zamawiającemu kopii map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną 

inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesienie zmian na mapach w 

powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; 

34) dokonywanie zgłoszeń do odbiorów elementów i robót zanikających poprzez wpis do 

dziennika budowy oraz pisemne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiającego; 

35) wykonanie częściowej wymiany gruntu, jeżeli zajdzie taka potrzeba stwierdzona przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i wywiezienie nadmiaru urobku na miejsce stałego 

składowania; 

36) wykonanie wszelkich robót odwodnieniowych jeżeli zajdzie taka potrzeba stwierdzona przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego; 

37) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów 

wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych i/lub 

materiałów Wykonawcy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.  Badania o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejsza umową to 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania; 

38) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia i zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu 

przylegającego do placu budowy; 

39) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, a także wykrytych  

w okresie rękojmi i gwarancji; 

40) każdorazowe przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji wniosków o zatwierdzenie 

materiałów przed ich wbudowaniem, 

41) dostarczenie niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość 

stosowanych materiałów przed ich wbudowaniem; 

42) przedstawienie Zamawiającemu co najmniej dwóch wariantów kolorystki elewacji zewnętrznej 

oraz co najmniej dwóch wariantów kolorystyki i wyposażenia pomieszczeń przedszkola z 

podaniem danych technicznych i danych jakościowych użytych materiałów wykończeniowych. 

Wykonawca ma prawo przystąpić do dalszej realizacji prac objętych koncepcją po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego koncepcji elewacji zewnętrznej oraz kolorystyki i wyposażenia 

pomieszczeń; 

43) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o uszkodzeniu urządzeń naziemnych i 

podziemnych, również tych, które nie zostały uwidocznione w dokumentacji technicznej 

zadania. W przypadku uszkodzeń urządzeń naziemnych i podziemnych niewykazanych w 

dokumentacji budowlanej lub geodezyjnej oraz urządzeń niezgłoszonych przez Zamawiającego, 

Wykonawca usuwa skutki zdarzenia na koszt Zamawiającego pod warunkiem zgłoszenia i 

uzyskania potwierdzenia, że taki fakt miał miejsce w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia; 

44) wykonanie zestawienia dostarczonego wyposażenia – pozostałych środków trwałych łącznie z 

podaniem ceny netto/brutto, podatku VAT; 

45) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej inwestycji objętej przedmiotem umowy 

wraz ze świadectwem energetycznym, instrukcją pożarową i scenariuszem pożarowym budynku 

przedszkola; 

46) wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie przedmiotu umowy; 

47) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym do 

odbioru robót; 

48) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach 

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 5; 

49) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.  

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy; 

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

3) dokonywania odbiorów zgłaszanych robót, o których mowa w § 11; 

4) zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodne z umową wykonanie  przedmiotu umowy; 

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

6) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, zawartych w art. 647 kc oraz art. 647
1
 kc) postanawiają, że 

do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą oraz do zawarcia 

takiej umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa umożliwić podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wymagania dotyczące zapisów jakie mają być zawarte w projekcie umowy, a następnie w umowie  

o podwykonawstwo, od spełnienia których uzależniona jest zgoda Zamawiającego na podpisanie 

umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą: 

1) termin płatności nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

2) opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo może dotyczyć wyłącznie wykonania, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego niniejszą umową (zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą); 

3) wartość umowy o podwykonawstwo, nie może być wyższa od wartości zlecanych robót, 

wynikającej z niniejszej umowy (zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą); 

4) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy o podwykonawstwo, nie 

może być dłuższy niż przewidywany w niniejszej umowie (zawartej z Wykonawcą) dla tych 

robót; 

5) wynagrodzenie należne podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania 

powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robót nie będzie wyższe od 

wynagrodzenia, za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca będą zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy, a 

w szczególności nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę; 
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2) stanowiących o tym, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać 

odbiory robót wykonanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę; 

3) nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanego mu wynagrodzenia za wykonany przedmiot 

umowy podwykonawczej; 

4) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna 

z treścią niniejszej umowy.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi być 

poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do 

realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, musi  być 

poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo, przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca, zobowiązany jest, nie później niż 21 dni przed 

planowanym rozpoczęciem robót podwykonawczych, do przedkładania Zamawiającemu projektów 

umów o podwykonawstwo, a także projektów ich zmian (zgodnych z wymogami niniejszej 

umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, 

przy czym, podwykonawca/dalszy podwykonawca dołączy jednocześnie zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od 

przedłożenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 8. Treść zastrzeżeń jest bezwzględnie wiążąca 

dla Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust. 9 nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa 

się, że zaakceptował projekt umowy o podwykonawstwo. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  (a 

jeśli były zastrzeżenia, to po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonych zastrzeżeń 

Zamawiającego) lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 11, zgłosi sprzeciw 

w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

nie spełniającej określonych w niniejszej umowie wymagań dotyczących umowy o 

podwykonawstwo i/lub nie uwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy. Treść 

sprzeciwu jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 11 nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu 

weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 dni, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

(wyłączenie nie dotyczy umów o  podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tys. zł brutto). 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, jednak nie dłuższych niż określone w ust. 4 

pkt 1. 

16. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

17. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy, jak również tych na których podwykonawstwo Zamawiający nie wyraził 

zgody, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody 

spowodowane działaniem/zaniechaniem podwykonawców/dalszych podwykonawców. 
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18. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, zmiany lub zatrudnienia nowego 

podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego i w 

przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy/umowy zgłoszonych 

przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy. 

20. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę 

robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za 

te roboty. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty 

związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.  

22. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez podwykonawcę 

/dalszego podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego  zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia takiego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z terenu budowy lub może usunąć takiego 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

23. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz 

podwykonawców. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ....... zł 

brutto, słownie: ..................................................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy wynikające z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oferty Wykonawcy, przedmiaru i 

obowiązujących przepisów (w tym koszty:  materiałów/urządzeń technologii, wyposażenia stałego i 

ruchomego, koszty ubezpieczeń, zużycia wody i energii elektrycznej, zapewnienia nadzorów 

technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby: m.in. Zakład Komunalny w 

Halinowie, gestorów sieci i innych koniecznych – w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu, 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej, jak również koszty nieujęte w dokumentacji 

przetargowej, nieprzewidziane przez Zamawiającego, a niezbędne do realizacji zadania i 

przekazania do użytkowania). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe 

oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania 

przedmiotu umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1nie podlega waloryzacji i stanowi maksymalną kwotę 

należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku określonym w §16 ust. 4 wartość wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie 

pomniejszona o wartość robót tzw. „zaniechanych”. 

7. W przypadku określonym w §16 ust. 5 roboty dodatkowe będą zlecone w ramach odrębnej umowy. 

8. W przypadkach określonych w §13 ust.1-2 oraz ust.8, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu  wykonanej części umowy, rozliczonej na podstawie cen 

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

 

§ 9 

Realizacja płatności  

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się 
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fakturami częściowymi oraz fakturą końcową w następujący sposób: 

a) faktury częściowe będą wystawione za wykonane elementy robót ujęte w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym do limitu 90% wynagrodzenia ryczałtowego. Łączna wartość 

faktur częściowych wystawionych w 2016 r. nie później niż do dnia 15 grudnia nie może 

przekroczyć 950 000,00 zł brutto. Faktury częściowe będą wystawione w oparciu o protokoły 

potwierdzenia wykonanych elementów robót i usług, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego; 

b) faktura końcowa (w zakresie nie większym niż 10% wynagrodzenia) zostanie przez Wykonawcę 

wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

określonego w §1 niniejszej umowy (po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie) oraz potwierdzenia usunięcia wszystkich wad i usterek w formie pisemnej. 

2. Faktury za wykonane roboty będzie realizował Urząd Miejski w Halinowie, po sprawdzeniu pod 

względem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na 

fakturze.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 8. Za datę realizacji płatności uważa 

się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego. 

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców/dalszych podwykonawców, wypłata wynagrodzenia 

dla Wykonawcy nastąpi po zaspokojeniu przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców/dalszych 

podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców robót 

na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że roboty budowlane są wykonywane przez 

niezgłoszonego/niezaakceptowanego podwykonawcę/dalszego podwykonawcę Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego 

odbioru robót i ostatecznego rozliczenia, chyba że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania 

zapłaty wynagrodzenia tzn. umowa o podwykonawstwo zostanie zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą, o której mowa w ust.1: 

1) pisemne oświadczenie podwykonawców/dalszych podwykonawców o otrzymaniu przez nich 

należnego wynagrodzenia od Wykonawcy oraz zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń 

podwykonawców/dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego; 

2) kopię protokołu odbioru wykonanych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców robót, 

o których mowa w ust. 4 potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 

3) kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawców/dalszych podwykonawców 

za wykonane przez nich roboty, o których mowa w ust. 4,  łącznie z kopią przelewu bankowego, 

potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 6, Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za roboty 

budowlane, w części równej kwocie należnej podwykonawcom/dalszym podwykonawcom za 

wykonany przez nich przedmiot umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w okresach objętych fakturowaniem pisemnie informować 

Zamawiającego o wysokości swoich zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o 

terminach płatności tych zobowiązań. Powstanie zaległości w płatnościach względem 

podwykonawców/dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego  odbioru robót i ostatecznego 

rozliczenia inwestycji, w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w  

ust. 6 i oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców o uregulowaniu powstałej 

zaległości. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
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przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 9. Zamawiający poinformuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca/dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. Warunkiem dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9, będzie przedstawienie 

zaakceptowanej przez Wykonawcę faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 

odbiór fakturowanych robót. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

§ 10 

Materiały/urządzenia technologii, zatwierdzenia i przeprowadzanie ekspertyz 
1. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów 

i urządzeń Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element 

robót i wykonać go ponownie na własny koszt. 

2. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych 

materiałów, urządzeń (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań i 

odpowiednich dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych) Zamawiający jest uprawniony do 

zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania 

negatywnych wyników badań laboratoryjnych lub ekspertyz potwierdzających  nieprawidłową 

jakość wykonanego elementu robót lub wbudowanych materiałów/urządzeń, koszt wykonania 

badań laboratoryjnych lub ekspertyz rzeczoznawcy obciąży Wykonawcę. 

3. Wszelkie materiały/urządzenia dostarczone na plac budowy będą nowo wyprodukowanymi 

towarami, całkowicie odpowiadającymi celowi prac, wolnymi od zanieczyszczeń gruzem, 

uszkodzeń i odkształceń oraz będą zamontowane zgodnie z niniejszą umową. Wszelkie materiały, 

urządzenia będą posiadać wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i pozwolenia zezwalające na ich 

stosowanie w budownictwie w Polsce. 

 

§ 11 

Odbiór robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie odebrany komisyjnie z udziałem uprawnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

2. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy; 

3) odbiór ostateczny. 
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3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane niezwłocznie po pisemnym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę. Odbiorów dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W razie 

niedopełnienia warunku zgłoszenia, Wykonawca jest obowiązany na własny koszt odkryć roboty 

zanikające lub ulegające zakryciu przez wykonanie odpowiednich odkuć czy otworów niezbędnych 

do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbiorów, o których mowa w ust. 3, a w szczególności przekazanie: 

a) dokumentacji, protokołów technicznych i częściowych; 

b) protokołów badań, sprawdzeń i prób; 

c) gwarancji; 

d) aprobat technicznych; 

e) atestów i certyfikatów jakości; 

f) deklaracji zgodności; 

g) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy, 

 stanowiących załącznik do protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie odbywał się w następujący sposób: 

1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości faktycznie wykonanych robót do 

odbioru końcowego; 

2) gotowość do odbioru końcowego musi być potwierdzona wpisami do dziennika budowy 

dokonanymi przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzającymi 

wykonanie wszystkich robót zgodnie z umową; 

3) wraz z powiadomieniem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą a w szczególności: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

b) wszystkie niezbędne i wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty, świadectwa 

pochodzenia, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, wyniki prób i badań, atestów, 

recepty i ustalenia technologiczne; 

c) protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu z załącznikami, o których 

mowa w ust. 4; 

d) oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane; 

e) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 

zostanie sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

f) kopie wszystkich dokumentów przekazywanych odpowiednim służbom i urzędom 

zewnętrznym. 

4) Zamawiający w ciągu 14 dni od daty wpisu o gotowości do odbioru końcowego przystąpi do 

czynności odbioru obiektu; 

5) Zamawiający w trakcie czynności odbioru końcowego z udziałem przyszłego użytkownika 

sprawdzi kompletność i jakość wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów 

technologii, a także kompletność wymaganych przepisami prawa i umową dokumentów; 

6) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego 

pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności 

odbioru. Wykonawca jednak traci w tym przypadku prawo do zgłaszania uwag i wniosków w 

stosunku do wyniku odbioru; 

7) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru, wad i usterek, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo wstrzymania czynności odbioru i ustalenia terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek 

oraz wyznaczenia nowego terminu odbioru końcowego, nie dłuższego niż 14 dni. Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.  

W przypadku niedotrzymania  wyznaczonego terminu, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo do odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

oraz prawo żądania zapłaty kary umownej;  
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8) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać wykonania części lub całości 

przedmiotu umowy po raz drugi. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie 

wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów, a przedmiot umowy nadaje się do 

wykorzystania, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia; 

9) z czynności odbioru końcowego, po usunięciu przez Wykonawcę wad/usterek, uzupełnieniu 

wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, specyfikacji 

elementów wyposażenia i technologii z podaniem ich wartości oraz uzyskaniu decyzji 

dopuszczającej obiekt do użytkowania – Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy; 

10) od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 9 zaczyna 

biec termin rękojmi i gwarancji jakości. 

6. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia do Zamawiającego 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1. 

7. Odbiór ostateczny, będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych  

w okresie gwarancji. 

8. Odbiór, o którym mowa w ust. 7 zostanie potwierdzony protokołem odbioru. 

9. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy przeglądów 

gwarancyjnych. Zamawiający sporządza protokoły z przeprowadzonych przeglądów, które 

podpisują strony umowy, bądź osoby upoważnione do dokonania przeglądu  w ich imieniu. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 

obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w zakresie stanu surowego zamkniętego oraz 

określonym w §1 ust. 2 pkt 1-3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminów określonych w §4 ust.1 pkt 3-4; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w zakresie określonym w §1 ust.2 pkt 5 w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od 

terminu określonego w §4 ust.1 pkt 5; 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub wad zgłoszonych  

w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 

ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania robót budowlanych – w wysokości 500,00 zł brutto, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od pierwszego dnia po terminie określonym w §4 ust. 1 pkt 2; 

5) za przerwanie realizacji robót bez uzasadnienia – w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień 

przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 7 dni; 

6) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy (np. brak kasku, szelek 

zabezpieczających pracę na wysokości) – w wysokości 200,00 zł brutto, za każdy ujawniony 

przez Zamawiającego lub nadzór inwestorski przypadek; 

7) za zwłokę w wykonaniu robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym (tzw. „kamieni milowych”) w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 za każdy dzień zwłoki; 

8) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1; 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000,00  zł brutto, za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 

zmiany; 
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11) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki; 

12) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 

wysokości 5% należnego im wynagrodzenia; 

13) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego w terminie - w wysokości 

1000,00 zł brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 

które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w §8 ust. 1. 

4. Za zwłokę w płatności kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za opóźnienie  

w wysokości ustawowej. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących płatności należnych Wykonawcy 

lub z wniesionego zabezpieczenia, bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W 

przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar umownych nastąpi  w terminie 7 dni od otrzymania 

przez Wykonawcę noty obciążającej. 

6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowań na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot 

wynikających z naliczonych kar umownych. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność jeżeli: 

1) Zamawiający nie reguluje płatności za fakturę na warunkach zawartych w umowie, a zwłoka  

z zapłatą trwa dłużej niż 1 miesiąc, licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 

wynikających z umowy (np.: płatności, bądź przekazania terenu budowy). 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jeżeli:  

1) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;  

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty 

protokolarnego przekazania placu budowy;  

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;  

4) zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub 

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

5) Wykonawca nie przedłuża ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w okolicznościach, o których mowa w §15 ust. 4; 

6) wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1. 

4. W przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio 

do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji realizacji przedmiotu umowy wyznaczając na wykonanie 

tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający 

będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar 

odstąpić od umowy, powinna podać pisemne uzasadnienie odstąpienia pod rygorem nieważności. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie  objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający 

odkupi materiały po cenach przedstawionych  na fakturach zakupu, jednakże nie wyższych niż 

przedstawione w kosztorysie, o którym mowa w §2 pkt 3.   

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione. 

7. Zamawiający zobowiązany jest od dnia odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych i podpisania protokołu ich odbioru; 

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od 

umowy w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego po wykonaniu 

czynności, o których mowa w pkt 1; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. Zamawiający może dokonać odbioru należycie wykonanych robót przerwanych i robót 

zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

 

§ 14 

Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty i materiały będące przedmiotem umowy na okres …. 

miesięcy (zgodnie z ofertą), licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w karcie 

gwarancyjnej, wystawionej zgodnie z załącznikiem nr ….. do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które gwarancja producenta udzielona jest na 

okres dłuższy niż … miesięcy – obowiązuje wtedy okres gwarancji udzielonej przez producenta.  

2. Karta gwarancyjna zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót, o którym mowa w §11 ust. 5. 

3. Termin rękojmi upływa wraz upływem terminu okresu gwarancji, o której mowa w ust.1. 

4. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii i 

wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową takiego serwisu bądź 

konserwacji wymagają w warunkach gwarancji. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………. w 

wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1, co stanowi kwotę ..... zł, /słownie: 

.......................................................... 

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

będzie wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.  

3. Cała kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy – zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do upływu okresu 

rękojmi za wady, z zastrzeżeniem zapisu ust. 4. 

4. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jeśli Wykonawca, 
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wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia na przedłużony okres wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia na 

okres rękojmi za wady najpóźniej w dniu podpisania aneksu przedłużającego termin realizacji 

umowy. 

5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

4, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego 

zabezpieczenia z należności Wykonawcy wynikających z umowy, na zabezpieczenie roszczeń, o 

których mowa w ust. 3 do czasu przedłożenia Zamawiającemu zabezpieczenia. 

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 

7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad, zabezpieczenie 

wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do 

zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz 

zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku 

konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót na skutek okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich jak: 

1) brak możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę/ osoby którymi się 

posługuje należytej staranności, w szczególności, przekroczenia zakreślonych przez prawo 

terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

2) uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian do 

dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

3) przyczyny techniczne, technologiczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem 

podziemnym lub innymi obiektami); 

4) brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia kolizji; 

5) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy czy inne przyczyny 

leżące po stronie Zamawiającego; 

6) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; 

7) wystąpienie siły wyższej; 

8) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten 

musi zostać zgłoszony do Zamawiającego i potwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego; 

9) znalezienie na terenie budowy przedmiotu (obiektu), co do którego istnieje przypuszczenie, że 

jest on zabytkiem archeologicznym lub zabytku archeologicznego, do czasu przeprowadzenia 

niezbędnych badań; 

10) konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawidłowe 

wykonanie umowy; 

11) wystąpienie istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 

wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji 

projektowej; 

12) wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 możliwa jest w 

szczególności zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy. Podstawą dokonania 

wymienionych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy przez inspektora nadzoru 
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inwestorskiego wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie całości lub prac/robót, 

z określeniem okresu wstrzymania całości lub prac/robót wpływającym na termin realizacji. 

3. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach, Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 

wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z wykonywania części robót/prac przedmiotu umowy 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wartość robót tzw. „zaniechanych” zostanie 

określona na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

5. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w §1. 

6. W odniesieniu do robót zamiennych i dodatkowych wartość zostanie ustalona według 

następujących zasad: 

1) Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy podlegający weryfikacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego; 

2) podstawą kalkulacji będą: 

a) ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy; 

b) dane wyjściowe do kosztorysowania, ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie wg 

SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku a w przypadku ich braku, dla 

materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji 

własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku 

wg kalkulacji własnej. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia wynikającą ze zmian 

technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

5) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

6) w przypadku wykonania robót zamiennych. 

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.7 możliwa jest w 

szczególności zmiana: sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, lokalizacja budowanych 

urządzeń. Podstawą dokonania wymienionych zmian będzie protokół uzgodnień podpisany przez 

Wykonawcę oraz inspektora nadzoru w porozumieniu z projektantem stwierdzający istnienie 

powyższych okoliczności. Dokonanie zmian w przypadkach wymagających dodatkowych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, itp. uzależnione będzie od ich uzyskania. 

9. Zmiana materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy, wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, będzie możliwe po 
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przedstawieniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz z uzasadnieniem i protokołem 

uzgodnień, o którym mowa w ust. 8, pełną analizą finansową zmian, pozytywną opinią nadzoru 

autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

10. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub urządzeń, technologii wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy. 

11. Zmiana materiałów, urządzeń lub technologii wykonania robót w stosunku do wymagań 

określonych w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie 

warunków umowy. 

12. Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w postaci aneksu/protokołu konieczności mogą być dokonywane w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych niniejszą umową oraz w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian nieistotnych zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.  

13. O fakcie wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1-12, Strona wnioskująca jest  

zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia, pod  

rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności. 

14. Stosownie do zapisów art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się 

możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2. ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z dnia 

2015 r. poz. 2008); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Bank. 

15.  Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14, może nastąpić wówczas, gdy Wykonawca w 

terminie 14 dni od daty wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wskazanym odpowiednio w 

ust. 14 pkt 1, 2 i 3 wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem zawierającym co najmniej szczegółową 

kalkulację, w której wykaże realny wpływ przedmiotowych zmian na wynagrodzenie należne 

Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 1 i wskaże wysokość tej zmiany. Z przedstawionej 

kalkulacji musi wynikać, że: 

a) wzrost wynagrodzenia nie przyczyni się do bezpodstawnego wzbogacenia Wykonawcy i nie jest 

podyktowany przerzuceniem ryzyka działalności na Zamawiającego, 

b) wzrost kosztów Wykonawcy spowodowany zaistnieniem okoliczności wymienionych 

odpowiednio w ust. 14 pkt 1, 2 i 3, został równomiernie rozłożony na wszystkich kontrahentów 

Wykonawcy. 

16. Zamawiający zastrzega sobie 30-stodniowy termin na akceptację nowego wynagrodzenia 

dotyczącego robót budowlanych objętych umową lub żądanie od Wykonawcy dodatkowych 

wyjaśnień lub dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, 

zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała od dnia obowiązywania aktu prawnego 

wprowadzającego zmiany, o których mowa odpowiednio w ust. 14 pkt 1,2 i 3. 

17. W przypadku odmowy uznania wniosku wykonawcy roboty budowlane świadczone będą na 

dotychczasowych warunkach. 

 

§ 17 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kopię polisy 

potwierdzającej zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych (ALL 

RISKS CAR lub EAR) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ……….. (wynagrodzenie netto 

Wykonawcy za wykonanie umowy), z franszyzą redukcyjną nie większą niż 2 500,00 zł, oraz 

zobowiązuje się utrzymywać ww. ubezpieczenie nie krócej niż do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 

udzielonej gwarancji ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł, z franszyzą redukcyjną nie większą niż 1 000,00 zł, 

oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia. 

3. Kopie polis wymienione w punktach poprzedzających oraz zawartych umów i ogólnych warunków 

ubezpieczenia stanowić będą załącznik do niniejszej umowy. Na 2 tygodnie przed upływem 

ważności dotychczasowego ubezpieczenia oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ww. 

ubezpieczenia oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych. W przypadku stwierdzenia, że 

Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia i (lub) opłacenia składek Zamawiający 

jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i (lub) zapłacenia takiej składki na koszt 

Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub udzielonego 

zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia CAR (bądź EAR) przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego projekt polisy (ogólne warunki ubezpieczenia). 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osób trzecich, swoich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy: 

1) Prawa zamówień publicznych, 

2) Kodeksu cywilnego, 

3) Prawa budowlanego. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt umowy przygotowała: 

Agnieszka Maciążek 


