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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawartaw dniu . .2016 r. w Halinowie,
pomiedzy Gming Halindéw z siedzibg 05-074 Halinow ul. Spéidzielcza 1 - NIP 8222160292; REGON
013269172, reprezentowang przez Burmistrza Halinowa - Pana Adama Ciszkowskiego, zwang dalej

Zamawiajacym,

R , Z s1edzibg ... , dzialajaca na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego/Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej — NIP .................... REGON ..................... , zwang dalej Wykonawca,

reprezentowang przez:

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa Przedszkola
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie', zgodnie z warunkami przetargu
nieograniczonego z dnia: ..................

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie robot budowlanych, ktorych rezultatem begdzie wybudowanie obiektu — budynku
przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie wraz z budowa zjazdu
publicznego i niezbg¢dnej infrastruktury technicznej, wszystkimi innymi pracami i dostawami,
ktére umozliwig uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) wyposazenie state i ruchome budynku;

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji objetej przedmiotem umowy wraz ze
Swiadectwem energetycznym, instrukcja pozarowa 1 scenariuszem pozarowym budynku
przedszkola;

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
przekazanie przedmiotowej inwestycji do eksploatacji.

3. Szczegbdtowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz pomocniczo w przedmiarze robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, ze posiada
odpowiednie zasoby i1 przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbednego sprzetu, ktory
pozwoli na zrealizowanie prac obj¢tych umowa.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej
mowa w ust.3, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami
sztuki budowlanej 1 wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z
materiatdw odpowiadajacych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska 1 przepisami o odpadach.

§2
Integralng cz¢scig umowy sa:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z zalgcznikami;
2) oferta Wykonawcy;
3) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej i szczegdtowej;
4) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy.

§3
Pierwszenstwo dokumentow
1. Dokumenty opisujace przedmiot umowy, o ktérych mowa w §1 ust. 3 nalezy traktowac jako
wzajemnie si¢ wyjasniajgce 1 uzupelniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
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jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu
swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie wystepujagcemu o
wyjasnienie rozbiezno$ci z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w §1 ust. 3.

§ 4
Terminy realizacji
. Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania umowy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy — w ciggu 10 dni od podpisania umowy;
2) rozpoczgcie robot budowlanych w ciggu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawcy
3) termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie stanu surowego zamknigtego — do 30
listopada 2016 r.
4) termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie §1 ust.2 pkt 1- 3 —do 30 kwietnia 2017 r.
5) termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie §1 ust.2 pkt 4 — do 30 czerwca 2017 r.
. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dane osoby pelnigcej obowigzki
kierownika budowy, wraz z jego uprawnieniami i zaswiadczeniem o wpisie do wilasciwej lzby
Inzynierow Budownictwa oraz o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa.
. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, sporzadzonym przez Wykonawc¢ na dzien podpisania umowy i zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (do dnia wprowadzenia na budowe), okreslajagcym
kolejno$¢ wykonywania robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia robot, warto$¢ poszczeg6dlnych
elementow robot. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje w oparciu
o pozycje kosztorysowe z oferty, o ktorej mowa w §2 pkt 2. Harmonogram bedzie zawieral punkty
w czasie tzw. , kamienie milowe” wyznaczajace przynajmniej 4 terminy realizacji poszczegolnych
prac 1 podlegajace Scistej kontroli przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.
. Zamawiajacy dopuszcza aktualizowanie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 3 w trakcie trwania
umowy, lecz nie wigcej niz 4 razy w ciggu trwania catej umowy.
Aktualizowanie harmonogramu w trakcie wykonywania prac nie bedzie powodowalo zmiany
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ani zadnych posrednich terminéw okreslajacych
,,kamienie milowe”.
Aktualizowanie harmonogramu wymaga zgody Zamawiajacego i zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy
. Zakres obowigzkow Wykonawcy w ramach prac zwigzanych z realizacja umowy obejmuje
wszelkie czynnos$ci faktyczne 1 prawne niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:
1) za zniszczenia i szkody powstale wskutek wykonywania robdt niezgodnie z technologia
przewidziang w przedmiarze rob6t oraz STWiOR,;
2) za uszkodzenia urzadzen widocznych zewnetrznie i znajdujacych si¢ na terenie robot.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen tych urzadzen przed przystapieniem do robot
Wykonawca niezwtocznie powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego;
3) zauszkodzenia znakow geodezyjnych, widocznych w terenie robot lub na mapach.
. Wykonawca przed przystapieniem do robot powiadamia Zamawiajacego o braku znaku/ow
geodezyjnych w terenie na zaznaczonych na mapach aktualnych na dzieh wprowadzenia
Wykonawcy na budowe.
. Do obowiagzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego okre§lonego w §8 ust.1 umowy
nalezy w szczegolnosci:
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1) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie, zabezpieczenie placu budowy 1 miejsc
prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego tadu i1 porzadku, oraz przestrzeganie przepisow BHP
w tym ustawienie kontenera na §mieci i toalety przenosnej;

2) urzgdzenie pomieszczenia na placu budowy do prowadzenia narad koordynacyjnych ze stotem
konferencyjnym;

3) wykonywanie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa I ustalonymi
zwyczajami. Istnieje mozliwo$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu
umowy pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni t¢ zmian¢ na piSmie oraz zostang spetnione
przez wskazang/e osobg¢/y wymogi postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych
warunkOow zamowienia;

4) sprawowanie stalego nadzoru nad wykonywaniem robéot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy przez kierownika budowy i kierownikow robot branzowych w trakcie
wykonywania poszczegélnych prac;

5) dbalos¢ o prawidlowe wykonywanie obowigzkéw przez kierownika budowy oraz jego dobra
wspOlprace z Zamawiajagcym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmiang
kierownika budowy;

6) umozliwienie w kazdym czasie nieograniczonego wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego oraz innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, a takze zapewnienie
dostepu do dokumentacji budowy oraz informacji o inwestycji 1 wykonywanych robotach
budowlanych;

7) sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajagcemu wedtug stanu na koniec kazdego miesigca, nie
pdzniej niz do 15 dnia kolejnego miesigca, raportu o stanie realizacji umowy;

8) informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktore moga wptynac
na jakos$¢ robot lub op6znienie terminu wykonania robot;

9) zapewnienie uczestnictwa Kierownika budowy, kierownikéw robot oraz przedstawicieli
podwykonawcow we wszystkich regularnych spotkaniach koordynacyjnych, jezeli wymagaé
tego bedzie Zamawiajacy lub na wezwanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy sporzadzi i dostarczy
wszystkim Stronom protokot ze spotkania koordynacyjnego. Uczestnicy spotkania beda mogli
wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu - po tym terminie
ustalenia beda uwazane za wigzace;

10) pelna odpowiedzialno$¢ za doktadno$é, stabilnos¢ oraz bezpieczenstwo wszelkich dziatan na
placu budowy, wszelkich technologii budowy oraz wszelkich robot, bez wzgledu na uzyskanie
zatwierdzenia lub zgody Zamawiajacego;

11) zapewnienie nadzoru, sity roboczej, materiatdéw, urzadzen, wyposazenia oraz sprzetu, ktore
moga by¢ wymagane do wykonania robot zgodnie z umowsg;

12) catodobowa ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

13) dostarczenie Zamawiajagcemu na jego zadanie dowodu, Zze materiaty, urzadzenia, wyposazenie
nie sg obcigzone zastawem badz innym prawem na rzecz osoby trzeciej;

14) zachowanie wszelkich $rodkow ostroznosci niezbednych do kontrolowania pylu i gruzu
powstajacych w wyniku jakichkolwiek dzialan podj¢tych przy wykonywaniu robdt przez
Wykonawce, a w szczegolnos$ci zapobieganie wydostawaniu si¢ pytlu poza plac budowy na
przylegte ulice i posesje oraz podjecie wszelkich dodatkowych $rodkow ostroznosci, ktorych
moze zazgda¢ Zamawiajacy;

15) przekazanie Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej i szczegotowe;,
przed podpisaniem umowy;

16) dostarczenie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed dniem
wprowadzenia na budowg;

17) przestrzeganie przepisOw prawa, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wszelkich
regulamindéw dotyczacych bezpieczenstwa, zdrowia i opieki oséb zatrudnionych do realizacji
przedmiotu umowy;

18) zatrudnienie odpowiednio przeszkolonych, do$wiadczonych operatoréw posiadajacych
uprawnienia do obstugi wyposazenia i sprzetu na placu budowy;
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19) usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawg 0 odpadach (zadne
materiaty ani wyposazenie o jakimkolwiek charakterze, powstate w wyniku wykonywania robot,
nie mogg zosta¢ spalone lub w inny sposob zniszczone badz pozostawione na placu budowy
przez Wykonawcg);

20) przedtozenie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

21) zachowanie wszelkich $rodkdéw ostroznosci i zapewnienie ochrony wszystkich studni,
zbiornikow, strumieni i arterii wodnych przed zanieczyszczeniem wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych;

22) zgloszenie zamiaru wykonania robot odpowiednim wladzom oraz dostawcom ustug/mediow
zgodnie z przepisami prawa i stosownymi regulaminami przed zamierzonym terminem
rozpoczgcia robot;

23) podlgczenie medidéw na wilasny koszt dla potrzeb budowy i zatatwienie formalno$ci z tym
zwigzanych;

24) zapewnienie dostgpnosci i cigglosci ustug/medidéw wymaganych do wykonywania robot
zgodnie z umowa,

25) zapewnienie ze, poza normalnym zuzyciem, drogi prywatne i publiczne, chodniki i drogi
tymczasowe, nie zostang uszkodzone w wyniku ruchu na i z placu budowy. Wykonawca bedzie
wspoOtpracowal z Zamawiajacym, jesli chodzi o stan drég sasiadujacych z placem budowy, i1
bedzie odpowiedzialny za przywrdcenie drog do stanu poprzedniego, ich naprawe na wilasny
koszt, naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez roboty budowlane lub ruch
pojazdow, w sposob odpowiadajacy wymogom wilasciwych wiladz, wilasciciela oraz
Zamawiajacego;

26) utrzymanie dost¢pu do placu budowy w stanie uprzatnigtym z btota i gruzu oraz zapewnienie,
ze pojazdy opuszczajace plac budowy nie pozostawig ziemi ani gruzu na drogach. W przypadku
przeniesienia btota itp. na jakakolwiek droge przez sprzet Wykonawcy lub cigzarowki,
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki, by niezwlocznie usungé zanieczyszczenie w
sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Jezeli dziatania te nie zostang podj¢te niezwlocznie,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania tych czynno$ci na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy;

27) odpowiedzialno$¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesSci robot;

28) zapewnienie obslugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133);

29) odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnos$ci geodezyjnych;

30) w razie stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
glownych punktéw obiektu, sprawdzenie wytyczenia oraz skorygowanie ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach;

31) dokonanie odpowiednich pomiaré6w na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz
udostgpnienie wykonanych pomiarow;

32) ochrona punktow pomiarowych i wysokoSciowych, oraz ich odnowienie w przypadku ich
uszkodzenia;

33) po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy, zalegalizowanie
wszelkich zmian w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgloszenia inwentaryzacji,
dostarczenie Zamawiajagcemu kopii map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong
inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesienie zmian na mapach w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;

34) dokonywanie zgloszen do odbiorow elementow i robdt zanikajacych poprzez wpis do
dziennika budowy oraz pisemne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;
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35) wykonanie czesciowej wymiany gruntu, jezeli zajdzie taka potrzeba stwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego 1 wywiezienie nadmiaru urobku na miejsce stalego
sktadowania;

36) wykonanie wszelkich robot odwodnieniowych jezeli zajdzie taka potrzeba stwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

37) zapewnienic potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych i/lub
materiatow Wykonawcy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materiatdéw. Badania o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejsza umow3g to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

38) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia i zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu
przylegajacego do placu budowy;

39) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, a takze wykrytych
w okresie rekojmi 1 gwarancji;

40) kazdorazowe przedstawianie Zamawiajacemu do akceptacji wnioskow 0 zatwierdzenie
materialow przed ich wbudowaniem,

41) dostarczenie niezbednych atestow, $wiadectw (certyfikatow) stwierdzajacych jakosé
stosowanych materiatow przed ich wbudowaniem;

42) przedstawienie Zamawiajgcemu co najmniej dwoch wariantow kolorystki elewacji zewnetrznej
oraz co najmniej dwoch wariantow kolorystyki 1 wyposazenia pomieszczen przedszkola z
podaniem danych technicznych i danych jako$ciowych uzytych materialéw wykonczeniowych.
Wykonawca ma prawo przystapi¢ do dalszej realizacji prac objetych koncepcja po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego koncepcji elewacji zewnetrznej oraz kolorystyki 1 wyposazenia
pomieszczen;

43) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajagcego o uszkodzeniu urzadzen naziemnych i
podziemnych, rowniez tych, ktéore nie zostaly uwidocznione w dokumentacji technicznej
zadania. W przypadku uszkodzen urzadzen naziemnych i podziemnych niewykazanych w
dokumentacji budowlanej lub geodezyjnej oraz urzadzen niezgloszonych przez Zamawiajacego,
Wykonawca usuwa skutki zdarzenia na koszt Zamawiajacego pod warunkiem zgloszenia i
uzyskania potwierdzenia, ze taki fakt miat miejsce w ciggu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia;

44) wykonanie zestawienia dostarczonego wyposazenia — pozostatych srodkow trwatych tacznie z
podaniem ceny netto/brutto, podatku VAT;

45) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej inwestycji objgtej przedmiotem umowy
wraz ze $wiadectwem energetycznym, instrukcjg pozarowg i scenariuszem pozarowym budynku
przedszkola;

46) wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie przedmiotu umowy;

47) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym do
odbioru robot;

48) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 5;

49) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan

techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy;
2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) dokonywania odbioréw zgtaszanych robot, o ktorych mowa w § 11;
4) zaptaty wynagrodzenia za nalezyte i zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy;
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5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
6) udzielenia Wykonawcy pelnomocnictw niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.

§7

Podwykonawcy

. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, zawartych w art. 647 kc oraz art. 647" kc) postanawiajg, ze

do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawcg oraz do zawarcia

takiej umowy przez podwykonawce =z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda

Zamawiajacego.

. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wymagania dotyczace zapiséw jakie majg by¢ zawarte w projekcie umowy, a nastgpnic w umowie

0 podwykonawstwo, od spetienia ktorych uzalezniona jest zgoda Zamawiajgcego na podpisanie

umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca:

1) termin ptatnosci nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) opis przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo moze dotyczy¢ wyltacznie wykonania,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia
okreslonego niniejszg umowg (zawartg migdzy Zamawiajacym i Wykonawca);

3) wartos¢ umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢é wyzsza od wartosci zlecanych robot,
wynikajgcej z niniejszej umowy (zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcag);

4) termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dluzszy niz przewidywany w niniejszej umowie (zawartej z Wykonawcg) dla tych
robot;

5) wynagrodzenie nalezne podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania
powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robdt nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia, za wykonanie tego samego =zakresu robot naleznego Wykonawey od
Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) podwykonaweca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z tre§cig niniejszej umowy, a

w szczegblnosci nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce;

2) stanowigcych o tym, ze odbiory robét przez Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedzaé
odbiory robot wykonanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce;

3) nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanego mu wynagrodzenia za wykonany przedmiot
umowy podwykonawczej;

4) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna

z tre$cig niniejszej umowy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane musi by¢

poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
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realizacji robot budowlanych przez podwykonawceg/dalszego podwykonawce, musi byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo, przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca, zobowigzany jest, nie pozniej niz 21 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot podwykonawczych, do przedktadania Zamawiajgcemu projektow
uméw 0 podwykonawstwo, a takze projektow ich zmian (zgodnych z wymogami niniejszej
umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena,
przy czym, podwykonawca/dalszy podwykonawca dolaczy jednoczesnie zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo, w terminie 14 dni od
przedlozenia projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 8. Tre$¢ zastrzezen jest bezwzglednie wigzaca
dla Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

10. Jezeli Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w ust. 9 nie zglosi na pisSmie zastrzezen uwaza
si¢, ze zaakceptowat projekt umowy o podwykonawstwo.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a
jesli byly zastrzezenia, t0 po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonych zastrzezen
Zamawiajacego) lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy W terminie 7 dni od przedtozenia umowy, o ktorej mowa w ust. 11, zgtosi sprzeciw
w przypadku przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
nie spetniajacej okre§lonych w niniejszej umowie wymagan dotyczacych umowy o
podwykonawstwo i/lub nie uwzgledniajacej zastrzezen Zamawiajacego do projektu umowy. Tresé
sprzeciwu jest bezwzglednie wigzaca dla Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

13. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 11 nie
zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

14. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kserokopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie s3 dluzsze niz 14 dni, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy
(wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 tys. zt brutto).

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, jednak nie dtuzszych niz okreslone w ust. 4
pkt 1.

16. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania.

17. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy, jak rowniez tych na ktorych podwykonawstwo Zamawiajacy nie wyrazit
zgody, tak jakby byty to dzialania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody
spowodowane dziataniem/zaniechaniem podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

18. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego 1 w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy/umowy zgltoszonych
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy.

20. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robot, nie moze przekroczy¢ facznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od Zamawiajacego za
te roboty.

21. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow oraz udostepni¢ kompletne dokumenty
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zwigzane z tym podwykonawstwem, facznie z kopiami dowoddéw zaptaty na konto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem.

22. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez podwykonawce
/dalszego podwykonawce niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia takiego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z terenu budowy Ilub moze usunaé takiego
podwykonawce/dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

23. Wykonawca zobowigzuje si¢ 1 gwarantuje, ze terminowo 1 nalezycie wykona ptatnosci na rzecz
podwykonawcow.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe, w wysokosci ....... zt
brutto, SFOWNIe: ......oovveiiiiiiiiiiiiee

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje calo$¢ kosztow robot 1 wydatkow niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, oferty Wykonawcy, przedmiaru i
obowiazujacych przepisow (W tym koszty: materiatow/urzadzen technologii, wyposazenia statego i
ruchomego, koszty ubezpieczen, zuzycia wody i energii elektrycznej, zapewnienia nadzorow
technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie stuzby: m.in. Zaklad Komunalny w
Halinowie, gestorow sieci i innych koniecznych — w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu,
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, jak rowniez koszty nieujete w dokumentacji
przetargowej, nieprzewidziane przez Zamawiajacego, a niezbgdne do realizacji zadania i
przekazania do uzytkowania).

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidlowe
oszacowanie ilo$ci prac oraz materialdéw, robocizny 1 sprzetu koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1nie podlega waloryzacji i stanowi maksymalng kwote
naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku okreslonym w §16 ust. 4 wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zostanie

pomniejszona o warto$¢ robot tzw. ,,zaniechanych”.

W przypadku okreslonym w §16 ust. 5 roboty dodatkowe bedg zlecone w ramach odrebnej umowy.

8. W przypadkach okreslonych w §13 ust.1-2 oraz ust.8, Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej czgSci umowy, rozliczonej na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

~

§9
Realizacja platnosci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy begdzie odbywato sig
fakturami cze¢sciowymi oraz fakturg koncowa w nastgpujacy sposob:

a) faktury czgsciowe beda wystawione za wykonane elementy robot ujete w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym do limitu 90% wynagrodzenia ryczattowego. L.aczna wartos¢
faktur czesciowych wystawionych w 2016 r. nie pézniej niz do dnia 15 grudnia nie moze
przekroczy¢ 950 000,00 zt brutto. Faktury cze$ciowe beda wystawione w oparciu o protokoty
potwierdzenia wykonanych elementow robot i ustug, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego;

b) faktura koncowa (w zakresie nie wickszym niz 10% wynagrodzenia) zostanie przez Wykonawce
wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
okreslonego w §1 niniejszej umowy (po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie) oraz potwierdzenia usuni¢cia wszystkich wad i1 usterek w formie pisemne;.

2. Faktury za wykonane roboty bedzie realizowat Urzad Miejski w Halinowie, po sprawdzeniu pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym przez Zamawiajgcego, na konto Wykonawcy podane na
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fakturze.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w ciggu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu

prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4, 5 1 8. Za datg realizacji ptatnosci uwaza

si¢ datg obcigzenia przez bank naleznoscig konta Zamawiajgcego.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia

dla Wykonawcy nastgpi po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen podwykonawcow/dalszych

podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcow robot
na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane sa wykonywane przez

niezgloszonego/niezaakceptowanego podwykonawce/dalszego podwykonawce Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego
odbioru robdt i1 ostatecznego rozliczenia, chyba ze wczesniej ustanie przyczyna wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia tzn. umowa o podwykonawstwo zostanie zaakceptowana przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg, o ktérej mowa w ust.1:

1) pisemne o$wiadczenie podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw 0 otrzymaniu przez nich
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy o0raz zrzeczenie si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego;

2) kopig protokotu odbioru wykonanych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcow robot,
o ktorych mowa w ust. 4 potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginalem,;

3) kopi¢ faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
za wykonane przez nich roboty, o ktorych mowa w ust. 4, tacznie z kopia przelewu bankowego,
potwierdzong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 6, Zamawiajacy wstrzyma zaplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za roboty

budowlane, w cze$ci rownej kwocie naleznej podwykonawcom/dalszym podwykonawcom za

wykonany przez nich przedmiot umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest w okresach objetych fakturowaniem pisemnie informowac

Zamawiajacego o wysoko$ci swoich zobowigzan wobec poszczegdlnych podwykonawcow i o

terminach ptatnosci tych zobowigzan. Powstanie =zaleglo§ci w platnosciach wzgledem

podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego odbioru robot i1 ostatecznego
rozliczenia inwestycji, w czesci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy/dalszemu

podwykonawcy chyba, ze Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe, o ktorych mowa w

ust. 6 1 oSwiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu powstatej

zaleglosci.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 9. Zamawiajacy poinformuje 0
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca/dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

14. Warunkiem dokonania bezpo$redniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 9, bedzie przedstawienie
zaakceptowanej przez Wykonawce faktury wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie |
odbior fakturowanych robot.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 10
Materialy/urzadzenia technologii, zatwierdzenia i przeprowadzanie ekspertyz

1. W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w jakosci, technologii robdt, wbudowanych materiatow
i urzadzen Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element
robot i wykonaé go ponownie na wlasny koszt.

2. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jako$ci, technologii robot, wbudowanych
materiatéw, urzadzen (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan i
odpowiednich dokumentow dotyczacych wyrobow budowlanych) Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych lub ekspertyz potwierdzajacych nieprawidtowa
jakos¢ wykonanego elementu robdt lub wbudowanych materiatdw/urzadzen, koszt wykonania
badan laboratoryjnych lub ekspertyz rzeczoznawcy obcigzy Wykonawce.

3. Wszelkie materiaty/urzadzenia dostarczone na plac budowy beda nowo wyprodukowanymi
towarami, calkowicie odpowiadajagcymi celowi prac, wolnymi od zanieczyszczen gruzem,
uszkodzen 1 odksztatcen oraz beda zamontowane zgodnie z niniejsza umowa. Wszelkie materiaty,
urzadzenia bedg posiada¢ wszelkie wymagane certyfikaty, atesty 1 pozwolenia zezwalajace na ich
stosowanie w budownictwie w Polsce.

§11
Odbior robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie odebrany komisyjnie z udziatem uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

2. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy;
3) odbior ostateczny.

3. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane niezwlocznie po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawceg. Odbioréw dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W razie
niedopelnienia warunku zgtoszenia, Wykonawca jest obowigzany na wilasny koszt odkry¢ roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu przez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otworow niezbednych
do zbadania wykonanych robot, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbiordw, o ktorych mowa w ust. 3, a w szczegdlnosci przekazanie:

a) dokumentacji, protokotow technicznych i czeSciowych;
b) protokotow badan, sprawdzen i prob;

C) gwarancji;

d) aprobat technicznych;

e) atestow i certyfikatow jakosci,

f) deklaracji zgodnosci;
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g) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy,
stanowigcych zatacznik do protokotow odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

. Odbior koncowy przedmiotu umowy bedzie odbywat si¢ w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci faktycznie wykonanych rob6t do
odbioru koncowego;

2) gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy
dokonanymi przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzajacymi
wykonanie wszystkich robot zgodnie z umowa;

3) wraz z powiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg a w szczegolnosci:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza;

b) wszystkie niezbedne i wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty, $wiadectwa
pochodzenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci, wyniki prob i badan, atestow,
recepty 1 ustalenia technologiczne;

C) protokoty z odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalgcznikami, o ktorych
mowa w ust. 4;

d) o$wiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane;

e) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag jesli
zostanie sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

f) kopie wszystkich dokumentéw przekazywanych odpowiednim stuzbom 1 urzedom
zewnetrznym.

4) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty wpisu o gotowos$ci do odbioru koncowego przystapi do
czynnosci odbioru obiektu;

5) Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru koncowego z udzialem przysziego uzytkownika
sprawdzi kompletnos$¢ i jako$¢ wykonanych robdt, zainstalowanych urzadzen oraz elementow
technologii, a takze kompletno$¢ wymaganych przepisami prawa i umowg dokumentow;

6) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ upowaznionego
pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnos$ci
odbioru. Wykonawca jednak traci w tym przypadku prawo do zglaszania uwag i wnioskéw w
stosunku do wyniku odbioru;

7) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru, wad i usterek, Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie
prawo wstrzymania czynnosci odbioru 1 ustalenia terminu usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek
oraz wyznaczenia nowego terminu odbioru koncowego, nie dtuzszego niz 14 dni. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.
W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu, Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie
prawo do odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
oraz prawo zadania zaplaty kary umownej;

8) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze zada¢ wykonania czesci lub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usunigcie
wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje si¢ do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia;

9) z czynnosci odbioru koncowego, po usunigciu przez Wykonawce wad/usterek, uzupetnieniu
wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, specyfikacji
elementow wyposazenia 1 technologii z podaniem ich warto$ci oraz uzyskaniu decyzji
dopuszczajace] obiekt do uzytkowania — Zamawiajacy spisze protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

10) od daty protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 9 zaczyna
biec termin r¢kojmi i gwarancji jakoS$ci.

Komisje odbioru zwoluje Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty wptynigcia do Zamawiajacego

powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 5 pkt. 1.

Odbidr ostateczny, bedzie polegal na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych
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w okresie gwarancji.
Odbidr, o ktérym mowa w ust. 7 zostanie potwierdzony protokotem odbioru.

. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy dokonuje z udziatem Wykonawcy przegladow

gwarancyjnych. Zamawiajacy sporzadza protokoly z przeprowadzonych przegladow, ktore
podpisuja strony umowy, badz osoby upowaznione do dokonania przegladu w ich imieniu.

§12
Kary umowne

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie,

obowigzujacag forma odszkodowania uzgodniong mi¢dzy stronami bgdg kary umowne.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w zakresie stanu surowego zamknig¢tego oraz
okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1-3 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminéw okreslonych w §4 ust.1 pkt 3-4;

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w §1 ust.2 pkt 4 w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od
terminu okreslonego w §4 ust.1 pkt 5;

3) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub wad zgtoszonych
w okresie rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8
ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

4) za zwloke w przystapieniu do wykonania rob6t budowlanych — w wysokosci 500,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od pierwszego dnia po terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt 2;

5) za przerwanie realizacji robot bez uzasadnienia — w wysokosci 100,00 zt brutto, za kazdy dzien
przerwy w wykonywaniu rob6t ponad okres 7 dni;

6) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy (np. brak kasku, szelek
zabezpieczajacych prace na wysoko$ci) — w wysokosci 200,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przez Zamawiajacego lub nadzor inwestorski przypadek;

7) za zwlok¢ w wykonaniu robot w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym (tzw. ,.kamieni milowych”) w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.1 za kazdy dzien zwloki;

8) w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.1;

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt brutto, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

11) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za kazdy dzien zwloki;

12) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5% naleznego im wynagrodzenia;

13) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy O podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1000,00
zt brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za

ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §8 ust. 1.

Za zwloke w platnosci kwoty wynikajacej z faktury, Wykonawca naliczy odsetki za opdznienie
w wysokos$ci ustawowe;.

. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy

lub z wniesionego zabezpieczenia, bez sktadania dodatkowych oswiadczen woli przez Strony. W
przypadku nie wystawienia faktury, zaptata kar umownych nastagpi w terminie 7 dni od otrzymania
przez Wykonawce noty obcigzajace;.
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. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowan na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli wartos¢ szkody przekroczy wysokos¢ kwot
wynikajacych z naliczonych kar umownych.

§13

Odstapienie od umowy

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Zamawiajacy ponosi

odpowiedzialnos¢ jezeli:

1) Zamawiajacy nie reguluje ptatnosci za fakture na warunkach zawartych w umowie, a zwloka
z zaplatg trwa dtuzej niz 1 miesiac, liczac od terminu zaptaty ustalonego w umowie;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy (np.: platnosci, badz przekazania terenu budowy).

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos$¢ jezeli:

1) zostanie zgltoszony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczal roboét w terminie 7 dni od daty
protokolarnego przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni;

4) zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okolicznosciach, o ktorych mowa w §15 ust. 4;

6) wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wynagrodzenia okreslonego w §8 ust.1.

. W przypadkach o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 2 1 3 Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio

do rozpoczgcia realizacji lub kontynuacji realizacji przedmiotu umowy wyznaczajac na wykonanie

tego obowigzku termin nie krétszy niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstapienia od umowy.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Strona majaca zamiar

odstapi¢ od umowy, powinna poda¢ pisemne uzasadnienie odstgpienia pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapilo odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Zamawiajacy
odkupi materialy po cenach przedstawionych na fakturach zakupu, jednakze nie wyzszych niz
przedstawione w kosztorysie, o ktorym mowa w §2 pkt 3.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.
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. Zamawiajacy zobowigzany jest od dnia odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych i podpisania protokotu ich odbioru;

2) zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od
umowy, rozliczonego na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wplywu faktury do Zamawiajgcego po
wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru nalezycie wykonanych robdt przerwanych i1 robét

zabezpieczajacych jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

§14
Re¢kojmia i gwarancja

. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty i materiaty bedace przedmiotem umowy na okres ....

miesigcy (zgodnie z ofertg), liczac od daty odbioru koncowego, na warunkach okreslonych w karcie
gwarancyjnej, wystawionej zgodnie z zalacznikiem nr ..... do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, z wyjatkiem materiatéw 1 urzadzen, na ktére gwarancja producenta udzielona jest na
okres dluzszy niz ... miesigcy — obowigzuje wtedy okres gwarancji udzielonej przez producenta.

. Karta gwarancyjna zostanie wystawiona i dor¢gczona Zamawiajacemu w dniu podpisania protokotu

odbioru koncowego roboét, o ktérym mowa w §11 ust. 5.

Termin rekojmi uptywa wraz uptywem terminu okresu gwarancji, o ktorej mowa w ust.1.
Wykonawca zapewni bezplatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii i
wyposazenia stalego, ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg takiego serwisu badz
konserwacji wymagaja w warunkach gwarancji.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ......................... w
wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust.1, co stanowi kwote ..... zt, /stownie:
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

bedzie wynosita 30% wysokoS$ci zabezpieczenia.

. Cata kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy — za§ 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do uptywu okresu
rekojmi za wady, z zastrzezeniem zapisu ust. 4.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jesli Wykonawca,
wniost zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia na przedtuzony okres wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia na
okres rekojmi za wady najpdzniej w dniu podpisania aneksu przedtuzajacego termin realizacji
umowy.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.

4, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego
zabezpieczenia z nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z umowy, na zabezpieczenie roszczen, o
ktorych mowa w ust. 3 do czasu przedtozenia Zamawiajacemu zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 ust. 1 1 ust. 3 Prawa zamowien publicznych.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuni¢cia wad, zabezpieczenie

wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wady oraz
zastrzezonych w umowie kar umownych.
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§ 16
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku
koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czgsci prac/robdt na skutek okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich jak:

1) brak mozliwosci uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji w terminie umownym z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawceg/osoby ktorymi si¢ postuguje
nalezytej staranno$ci, w szczegolnosci, przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminow
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

2) uwarunkowania formalno-prawne, w szczegdlnosci dotyczace wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) przyczyny techniczne, technologiczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami);

4) brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy badz tez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia kolizji;

5) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy czy inne przyczyny
lezace po stronie Zamawiajacego;

6) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych;

7) wystapienie silty wyzszej;

8) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony do Zamawiajacego 1 potwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego;

9) znalezienie na terenie budowy przedmiotu (obiektu), co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem archeologicznym lub zabytku archeologicznego, do czasu przeprowadzenia
niezbe¢dnych badan;

10) koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych prawidtowe
wykonanie umowy;

11) wystapienie istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydluzony o czas niezbedny na usuni¢cie wad w projekcie przez wykonawce dokumentacji
projektowej;

12) wystapienie okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

2. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego wystapienia wymienionych w ust. 1 okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie catosci lub prac/roboét, z okre§leniem okresu wstrzymania catosci lub
prac/robot wplywajacym na termin realizacji.

3. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach, Strony ustalg nowy termin, z tym Ze maksymalny okres
przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
wstrzymania wykonywania cato$ci lub cze¢$ci prac/robot.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot/prac przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wartos¢ robot tzw. ,,zaniechanych” zostanie
okreslona na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okre§lonego w §1.

15



Nr sprawy: ZP. 271.9.2016 ZALACZNIK Nr 33 do SIWZ

6. W odniesieniu do robot zamiennych i dodatkowych warto$¢ zostanie ustalona wedlug
nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy podlegajacy weryfikacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego;

2) podstawa kalkulacji beda:

a) ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

b) dane wyjsciowe do kosztorysowania, ceny materialow i sprzetu nie wyzsze niz Srednie wg
SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku a w przypadku ich braku, dla
materiatow lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzgtu wg kalkulacji
wlasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich braku
wg kalkulacji wtasne;j.

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany sposobu spetlienia $§wiadczenia wynikajacg ze zmian
technologicznych spowodowanych w szczeg6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

2) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszcze¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji gdyby zastosowanie rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

6) w przypadku wykonania robot zamiennych.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.7 mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana: sposobu wykonania, materialow i technologii robot, lokalizacja budowanych
urzadzen. Podstawa dokonania wymienionych zmian bedzie protokoét uzgodnien podpisany przez
Wykonawce oraz inspektora nadzoru w porozumieniu z projektantem stwierdzajacy istnienie
powyzszych okolicznosci. Dokonanie zmian w przypadkach wymagajacych dodatkowych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp. uzaleznione bg¢dzie od ich uzyskania.

9. Zmiana materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania robdt bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych, bedzie mozliwe po
przedstawieniu przez Wykonawce kompletnego wniosku wraz z uzasadnieniem i protokotem
uzgodnien, o ktérym mowa w ust. 8, petng analizg finansowa zmian, pozytywna opinig nadzoru
autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Zamawiajagcy w kwestii zamiany materialdw lub urzadzen, technologii wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych zobowiazany jest zaja¢ na pismie wlasne stanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

11. Zmiana materialow, urzadzen lub technologii wykonania rob6ot w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiajagcego stanowi razgce naruszenie
warunkow umowy.

12. Zmiany warunkéw niniejszej umowy za zgoda kazdej ze Stron, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci aneksu/protokotu konieczno$ci moga by¢ dokonywane w przypadku
wystgpienia okolicznosci przewidzianych niniejsza umowa oraz w przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia zmian nieistotnych zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

13. O fakcie wystapienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 1-12, Strona wnioskujaca jest
zobowigzana powiadomié¢ pisemnie drugg Stron¢ w ciggu 14 dni od daty ich wystapienia, pod
rygorem utraty prawa do powotania si¢ na te okolicznosci.
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14. Stosownie do zapisow art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych dopuszcza si¢
mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ushug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2. ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z dnia
2015 r. poz. 2008);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania umowy przez Bank.

15. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 14, moze nastgpi¢ wowczas, gdy Wykonawca w
terminie 14 dni od daty wejscia w zycie zmiany przepisow w zakresie wskazanym odpowiednio w
ust. 14 pkt 1, 2 i 3 wystgpi do Zamawiajacego z wnioskiem zawierajagcym co najmniej szczegétowa
kalkulacje, w ktorej wykaze realny wplyw przedmiotowych zmian na wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust. 1 i wskaze wysoko$¢ tej zmiany. Z przedstawione]
kalkulacji musi wynika¢, ze:

a) wzrost wynagrodzenia nie przyczyni si¢ do bezpodstawnego wzbogacenia Wykonawcy i nie jest
podyktowany przerzuceniem ryzyka dziatalno$ci na Zamawiajacego,

b) wzrost kosztow Wykonawcy spowodowany zaistnieniem okoliczno$ci wymienionych
odpowiednio w ust. 14 pkt 1, 2 i 3, zostal rownomiernie roztozony na wszystkich kontrahentow
Wykonawcy.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie 30-dniowy termin na akceptacje nowego wynagrodzenia
dotyczacego robot budowlanych objetych umowa lub zadanie od Wykonawcy dodatkowych
wyjasnien lub dokumentow. W przypadku uznania przez Zamawiajacego wniosku Wykonawcy,
zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywatla od dnia obowigzywania aktu prawnego
wprowadzajacego zmiany, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 14 pkt 1,2 i 3.

17. W przypadku odmowy uznania wniosku wykonawcy roboty budowlane swiadczone beda na
dotychczasowych warunkach.

§17
Ubezpieczenia

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kopi¢ polisy
potwierdzajacej zawarcie przez Wykonawce umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych (ALL
RISKS CAR Iub EAR) na sume¢ ubezpieczenia nie nizszg niz ........... (wynagrodzenie netto
Wykonawcy za wykonanie umowy), z franszyzg redukcyjnag nie wickszg niz 2 500,00 zi, oraz
zobowigzuje si¢ utrzymywa¢ ww. ubezpieczenie nie krocej niz do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego wszystkich prac objetych umowa.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Iub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych i innych prac obje¢tych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00 zt, z franszyza redukcyjng nie wigksza niz 1 000,00 z1,
oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

3. Kopie polis wymienione w punktach poprzedzajacych oraz zawartych uméw i ogélnych warunkoéw
ubezpieczenia stanowi¢ beda zalacznik do niniejszej umowy. Na 2 tygodnie przed uptywem
waznosci dotychczasowego ubezpieczenia oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ww.
ubezpieczenia oraz optacenie skladek ubezpieczeniowych. W przypadku stwierdzenia, ze
Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia i (lub) optacenia sktadek Zamawiajacy
jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i (lub) zaptacenia takiej sktadki na koszt
Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy Iub udzielonego
zabezpieczenia.
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4. Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia CAR (badz EAR) przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego projekt polisy (ogolne warunki ubezpieczenia).

§18
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie ma prawa zbywania na rzecz osob trzecich, swoich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg, maja zastosowanie przepisy:
1) Prawa zamowien publicznych,
2) Kodeksu cywilnego,
3) Prawa budowlanego.
3. Spory wynikte z niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny, wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
4, Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Projekt umowy przygotowata:
Agnieszka Maciazek

18



