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l. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych —
wymagania ogolne

1. Czesé ogodlna

Nazwa nadana zaméwieniu:
,Budynek Przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowosci
Okuniew — instalacja wentylacji mechanicznej”

Czes¢ ogodlna specyfikacji stanowi o;lzlis wszystkich czynnosci majgcych
wspolnych charakter dla wykonywanych robot.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza cze$¢ ogolna ST stanowi podstawe dla opracowania szczegotowych
Specyfikacji Technicznej dla konkretnych robo6t budowlanych. Jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zamoéwienia.
Inwestor moze wprowadzac¢ do niniejszych warunkow zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla Przemdzianych rojektem robot, uwzgledniajgce
jego wymagania oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbgdne do
uzyskania wymagane standardu i jakosci tych robot. _ o
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach mogg mie¢ miejsce
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej i przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami .

c) obiekt matej architektury

1.3.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach

1.3.3. budowli — nalezg przez to rozumieC¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: drogi, estakady, tunele, wolno stajgce maszty
antenowe, wolno trwale stojgce i

Z\l/Jv_iazaE_e z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne,
zbiorniki

1.3.4. obiekty matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) figury

b posigi, wodotryski

C uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku

1.3.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
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okreslonym miejscu, a takze _
rozbudowe, odbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.3.6. robotach budowlanych — prace polegajgce na przebudowie, montazu obiektu
budowlanego

1.3.7. urzadzeniach budowlanych — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce o _ . _
mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w . . _

tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki

1.3.8. teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy.

1.3.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

1.3.10. pozwoleniu na budowe — decyzje administracgjn zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub prowadzenie robot budowlanych innych
ni budowa obiektu budowlanego

1.3.11. dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow ewentualnie dziennik montazu

1.3.14. dokumentacji powykonawczej — dokumentacja budowy z naniesionymi .
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

1.3.15. aprobacie technicznej — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.3.1.6. wlasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego stosownie do ich wlasciwosci

1.3.17. wyrobie budowlanym — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcy integralng
czes¢ uzytkowag

1.3.18. obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia zagospodarowania terenu

1.3.19. dzienniku budowy — dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
buk;jowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robét

1.3.20. Inzynier — inzynier kontraktu osoba prawna lub fizyczna upowazniona
przez inwestora do prowadzenia wszelkich czynnosci odnosnie prowadzenia
Inwestycji na rzecz i w imieniu inwestora

1.3.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robdt,
upowazniona do Kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe
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1.3.22. laboratorium — laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot

1.3.23. materiatach — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez i
tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng zaakceptowang przez
inzyniera

1.3.24. odpowiedniej zgodnosci — zgodnos¢ wykonanych robdét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych

1.3.25. poleceniu Inzyniera — wszelkie polecenia Brzekazywane wykonawcy
przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.26. projektancie —uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentacji projektowe]

1.3.27. przedmiarze robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolegnoém ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci roboét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.3.28. czesci obiektu lub etapie wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania | przekazania do eksploataciji

1.3.29. ustaleniach technicznych — ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Strony sporzgdzg odpowiedni protokot

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Inwestora
1.4.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacijg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku

wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowl, to takie materialy zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowyiwykop)& w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
?rzeplsc'JW| norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
erenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawcza odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
WWlerzchnl terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
ykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat , dostarczajgc wszelki%j pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia Instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inzyniera.

1.4.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na
0o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoniczone fragmenty budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

1.4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét wynikajgcych z
technologii pracy w warunkach czynnego zaktadu fj.:

- wykonywac wszelkie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow bhp. '

- wynosi¢ z pomieszczen remontowanych meble a nastepnie je wnosi¢ po
wykonaniu remontu poszczegolnych pomieszczen

- wykonywac zabezpieczenia ochronne wszelkich maszyn i urzadzen, ktore
znajdujg sie w remontowanych pomieszczeniach
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2. Materiaty
2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw | odpowiednie aprobaty techniczne
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
Swojg jakos¢ i wlasciwosci do robot i b%/’fy dostebpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania
réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementow
robét Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Dopuszcza sie do stosowania tylko materiaty, we wszystkich elementéw
budowli, jakosci pierwszej

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robo6t. Sprzet
uzywany do robo6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST. _
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przepl_rowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym umowa.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng +niekorzystnie na Jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej , ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.
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5. Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inzyniera.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do Obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym

zapewni on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e) system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét

1;) Igbgratorium wiasne lub ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
adan

?) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
echnicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i .
stosowanych materiatow. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenia, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, urzgdzen, metod badawczych, jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan. Inzynier dopusci wyniki badan jako miarodajne dopiero, gdy zostang
usuniete niedociggniecia .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek . .

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie _statyst)ﬁcznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
Br%dulkql mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
adan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. _
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzsvwatpllwoéé co do {akoécu o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez g/kpnawce, usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Poge_mnlkl do pobierania probek bedg dostarczone przez V\\ll\}/konawce [
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
Fe;_da_odpowednlo opisane i oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez
nzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
Fo_miaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
nzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. ' .

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacx}g ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 roku D.U. 92/2004 poz. 881 wdrazajgca
postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21.12.1998 roku

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norme?: ub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
W Sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

B] Dziennik budowy

ziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Inzyniera i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc

grzdebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
udowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg , w porzgadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy, .

date przekazania przez Inzyniera dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robét,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera, .

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbiorow robot znikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
cz%$'ciowych i ostatecznych

e odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, .

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
polegajgcych ograniczeniom lub o _

e wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej, _ _

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie

e wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, o

e dane dotyczace Lakoéu materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z

e podaniem kto je przeprowadzat, _ _ _

e wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

g] Dokumenty laboratoryjne

zienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j

w programie zapewnienia jakosci. Dokument te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

DO OTD

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezlgieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. _
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inzyniera.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t — obmiary nie bedg wykonywane. Budowa
rozliczana bedzie ryczattowo.

W przypadku w¥stapienia robét nieprzewidzianych lub nie ujgtych w umowie
pomiedzy Inwestorem V_V¥1konawca obmiaréw dokonywac sie bedzie wedtug zasad
opisanych w odpowiednich katalogach KNR
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
V\é k§_61Ieznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b; odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu o

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. . .
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. o
Gotowos¢ czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie powiadamia Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy S . .
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru cz%éc:lowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz

jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inzyniera i
Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw

badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania

robét uzupetniajgcych i1 robét poprawkowych .

W przypadku nie wykonania robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
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pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumeng/ do odbioru ostatecznego (korhcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
a) jezeli wystgpi — dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
wykonywanymi w toku trwania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
b Ustalenia technologiczne
Dziennik budowy
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci
e) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
f) Ewentualng dokumentacje na wykonanie robot towarzyszgcych ( np.
przetozenie linii telefonicznej, gazowej itp. )
ﬂg Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét nastgpi zgodnie z zawartg umowg pomiedzy inwestorem i
wykonawcg po odbiorze koncowym robot z uwzglednieniem ewentualnych robét
dodatkowych uzgodnionych wczesniej miedzy inwestorem i wykonawca.

II. ST Instalacje wentylacji
Podstawa opracowania ST PN-90/B-92210

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach czesciowych i koncowych
instalacji wentylaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace
wykonania, montazu i odbioru urzgdzen wentylacji realizowanych w obrebie
budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do wykonania i montazu urzgdzen
wentylacji zwigzanych z remontem budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

\t/)vylgonania I montazu urzadzen i osprzetu wentylacji realizowanych w czasie
udowy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot -

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w Wymaganiach ogolnych roz. Il punkt 1.4.
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2. Materiaty .
Zestawienie elementow zespotu nawiewnego
L.p. Rodzaj llos¢ Uwagi/producent
N1 Zawor wentylacyjny nawiewny 125 4
N2 Ramka montazowa @125 4
N3 Prostka @125mm L=0,4m 4 Spiro
N4 Elastyczny przewdd wentylacyjny @125mm L=1,0m 6
N5 Prostka @125mm L=2,4m 3 Spiro
N6 Kolano 90° @125mm 6
N7 Prostka @125mm L=1,5m 1 Spiro
N8 Zmiana przekroju symetryczna @125mm/@200mm 1
N9 Zmiana przekroju symetryczna @125mm/@160mm 1
Anemostat nawiewny
trzydrogowy 220x220mm
wykonany z profili
N10 Anemostat nawiewny w skrzynce rozpreznej 2 aIumlnloYvych. 28 skizynka
rozprezna, izolowana,
wyposazony w przepustnice
regulowang od zewnafrz,
podtaczenie gorne
N11 Trojnik @200/2160mm 1
N12 Trojnik @200/@125mm 2
N13 Prostka @200mm L=2,2m 1 Spiro
N14 Prostka @200mm L=0,3m 2 jw.
N16 Trojnik @200/@125mm 1
N17 Prostka @200mm L=1,0m 1 Spiro
N18 Kolano 90° @200mm 1
N19 Prostka @200mm L=2,7m 1 Spiro
N20 Zmiana przekroju asymetryczna @200mm/@250mm 1
N21 Trojnik @250/8160mm 4
N22 Prostka @160mm L=1,7m 2 Spiro
N23 Elastyczny przewod wentylacyjny @160mm L=1,0m 17
Anemostat nawiewny
czterodrogowy 220x220mm
wykonany z profili
N24 Anemostat nawiewny w skrzynce rozpreznej 17 alummloYvychl 28 skrzynka
rozprezng, izolowana,
wyposazony w przepustnice
regulowang od zewnatrz,
podtaczenie gorne
N25 Prostka @250mm L=2,0m 4 Spiro
N26 Zmiana przekroju asymetryczna @250mm/@315mm 2
N27 Trojnik @315/@250mm 1
N28 Prostka @250mm L=0,8m 2 Spiro
N29 Elastyczny przewdd wentylacyjny @250mm L=1,0m 3
N30 Anemostat nawiewny w skrzynce rozpreznej 3 Anemostat nawiewny

czterodrogowy 420x420mm




wykonany z profili
aluminiowych ze skrzynka,
rozprezna, izolowana,
wyposazony w przepustnice
regulowang od zewnatrz,
podfaczenie gorne

N31 Prostka @315mm L=2,5m 1 Spiro

N32 Zmiana przekroju asymetryczna @315mm/@400mm 1

N33 Trojnik @400/8250mm 1

N34 Prostka @250mm L=1,3m 1 Spiro

N35 Prostka @400mm L=1,3m 2 jw.

N36 Trojnik @400/@125mm 1

N37 Prostka @125mm L=0,2m 2 Spiro

N38 Prostka @125mm L=1,7m 1 jw.

N39 Prostka @400mm L=3,0mm 2 jW.

N40 Zmiana przekroju asymetryczna @400mm/@450mm 1

N41 Trojnik @450/@125mm 1

N42 Prostka @125mm L=0,6m 1 Spiro

N43 Prostka @450mm L=1,6m 1 jw.

N44 Trojnik @450/@160mm 1

N45 Prostka @160mm L=0,7m 6 Spiro

N46 Prostka @450mm L=2,6m 1 jW.

N47 Zmiana przekroju asymetryczna @450mm/@500mm 1

N48 Trojnik @500/@160mm 3

N49 Prostka @500mm L=1,6m 1 Spiro

N50 Prostka @500mm L=2,2m 1 jw.

N51 Prostka @500mm L=1,2m 1 jw.

N52 Prostka @500mm L=3,0m 2 jow.

N53 Zmiana przekroju asymetryczna @500mm/@560mm 1

N54 Tréjnik rownoprzelotowy @560mm 1

N55 Zmiana przekroju asymetryczna @560mm/@315mm 1

N56 Trojnik @315/@160mm 3

N57 Prostka @315mm L=1,0m 1 Spiro

N58 Prostka @160mm L=1,0m 2 jw.

N59 Zmiana przekroju asymetryczna @315mm/@160mm 1

NGO Prostka @160mm L=3,0m 3 Spiro

N6 1 Kolano 90° @160mm 3

N62 Prostka @560mm L=0,5m 1 Spiro
Przepustnice do przewoddw,

. jednoptaszczyznowe z
NG3 Przepustnica @560 2 | iczelk:z gun:’y -
kotnierzu
Przepustnice do przewoddw,
. jednoptaszczyznowe z
NG4 Przepustnica @500 4 us i czelkzlz gurri/y EPDM na
kotnierzu
NG5 Zmiana przekroju asymetryczna @560mm/@630mm 1
NG6 Trojnik réwnoprzelotowy @630mm 1
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N67 Prostka @630mm L=3,0m 1 Spiro
NG8 Prostka @630mm L=0,8m 1 jw.
NG9 Zmiana przekroju asymetryczna @630mm/575x1199mm L=0,5m 1 Blacha stalowa ocynkowana
N70 Zmiana przekroju asymetryczna @710mm/575x1199mm L=0,5m 1 jw.
N71 Prostka @710mm L=1,9m 1 Spiro
N72 Kolano 90° @710mm 2
N73 Prostka @710mm L=3,0m 2 Spiro
N74 Prostka @710mm L=0,3m 2 jw.
Czerpnia dachowa kotowa o
$rednicy 710mm, wysoko$¢
1050mm. Czerpnia z blachy
N75 Dachowa czerpnia powietrza 1 stalc?wej ocyr?kownej,
wyposazona w siatke z drutu
ocynkowanego o $rednicy
100 i o wymiarach oczek
12,7x12,7mm
N76 Zmiana przekroju asymetryczna @630mm/@500mm 1
N77 Prostka @500mm L=1,1m 1 Spiro
N78 Trojnik rwnoprzelotowy @500mm 1
N79 Zmiana przekroju asymetryczna @500mm/@250mm 1
N80 Zmiana przekroju asymetryczna @250mm/@160mm 2
N81 Prostka @160mm L=1,3m 3 Spiro
N82 Zmiana przekroju asymetryczna @500mm/@400mm 1
N83 Prostka @400mm L=0,2m 1 Spiro
N84 Trojnik @400/2160mm 2
N85 Prostka @160mm L=0,5m 2 Spiro
N86 Prostka @400mm L=1,5m 1 jw.
N87 Zmiana przekroju asymetryczna @400mm/@355mm 1
N88 Prostka @355mm L=3,0m 3 Spiro
N89 Prostka @355mm L=0,3m 1 jw.
N90 Trojnik @355/@250mm 1
N91 Prostka @250mm L=0,3m 1 Spiro
N92 Zmiana przekroju asymetryczna @355mm/@315mm 1
N93 Prostka @315mm L=3,0m 1 Spiro
N94 Prostka @315mm L=0,8m 1 jw.
N95 Prostka @160mm L=0,6m 4 jw.
N96 Prostka @250mm L=0,4m 2 jw.
Zestawienie elementow zespotu wyciggowego
L.p. Rodzaj llosé Uwagi/producent
Dachowe kolano wyrzutowe
90° @630mm wykonane z
blachy stalowej ocynkowane;,
W1 Dachowe kolano wyrzutowe @630mm 1 zakonczone kroécem
kontowym 45° z zamontowang
siatkg z drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy

str. 16



1mm i wielko$ci oczka
12,7mmx12,7mm

w2 Prostka @630mm L=1,1m 1 Spiro
W3 Kolano 90° @630mm 1
W4 Prostka @630mm L=0,4m 1 Spiro
W5 Kolano 45° @630mm 2
W6 Redukcja asymetryczna @630/575x1199mm L=0,9m 2 Blacha stalowa ocynkowana
W7 Prostka @630mm L=3,0m 1 Spiro
W8 Prostka @630mm L=1,5m 1 jw.
W9 Trojnik @630/@500mm 1
W10 Zmiana przekroju @630/@450mm 1
W11 Kolano 90° @450mm 4
Przepustnice do przewoddw,
W12 Przepustnica DARL @450mm 1] ii:;ﬁ(:is;ﬁyzréopwnen\;na
kotierzu
W13 Prostka @450mm L=2,9m 1 Spiro
W14 Prostka @450mm L=0,4m 1 jw.
W15 Trojnik @450/@125mm 1
W16 Prostka @125mm L=1,4m 2 Spiro
W17 Kolano 90° @125mm 4
W18 Prostka @125mm L=0,8m 3 Spiro
W19 Trojnik @125/@100mm 3
W20 Prostka @125mm L=1,7m 2 Spiro
W21 Elastyczny przewdd wentylacyjny @125mm L=1,0m 5
W22 Zmiana przekroju @125/@160mm 3
Anemostat wyciggowy
czterodrogowy 220x220mm
wykonany z profili
W23 Anemostat wyciggowy w skrzynce rozprezne; 1 alum|n|0\{vychl 26 skizynka
rozprezna, izolowang,
wyposazony w przepustnice
regulowang od zewnafrz,
podtaczenie boczne
W24 Prostka @100mm L=1,2m 3 Spiro
W25 Elastyczny przewdd wentylacyjny @100mm L=1,0m 11
W26 Ramka montazowa @100mm 11
W27 Wentylacyjny zawér wyciagowy @100 11
W28 Prostka @450mm L=2,4m 1 Spiro
W29 Prostka @450mm L=0,2m 1 jw.
W30 Trojnik rwnoprzelotowy @450mm 1
W31 Zmiana przekroju asymetryczna @450/@355mm 1
W32 Prostka @355mm L=3,0m 1 Spiro
W33 Prostka @355mm L=2,8m 1 jw.
W34 Trojnik @450/@125mm 2
W35 Prostka @125mm L=1,1m 1 Spiro
W38 Anemostat wyciggowy w skrzynce rozpreznej 3 Anemostat wyciagowy

czterodrogowy 170x170mm
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wykonany z profili
aluminiowych ze skrzynka
rozprezng, izolowana,
wyposazony w przepustnice
regulowang od zewnatrz,
podtaczenie gorne
W39 Prostka @355mm L=0,3m 1 Spiro
W40 Prostka @125mm L=2,0m 2 jw.
W41 Zmiana przekroju asymetryczna @355/@315mm 1
W42 Prostka @315mm L=1,7m 1 Spiro
W43 Trojnik @315/@100mm 2
W44 Prostka @100mm L=2,0m 3 Spiro
W45 Kolano 90° @100mm 8
W46 Prostka @100mm L=0,8m 1 Spiro
w47 Prostka @315mm L=1,3m 2 jw.
W48 Trojnik @315/@160mm 8
W49 Prostka @160mm L=2,2m 6 Spiro
W50 Elastyczny przewdd wentylacyjny @160mm L=1,0m 16
Anemostat wyciagowy
czterodrogowy 220x220mm
wykonany z profili
W51 Anemostat wyciggowy w skrzynce rozpreznej 16 alum|n|0\{vychl 26 skizynka
rozprezna, izolowana,
wyposazony W przepustnice
regulowang od zewnafrz,
podtaczenie gorne
W52 Prostka @315mm L=2,0m 1 Spiro
W53 Zmiana przekroju asymetryczna @315/@250mm 4
W54 Prostka @250mm L=2,7m 3 Spiro
W55 Kolano 45° @250mm 2
W56 Prostka @250mm L=0,1m 1 Spiro
W57 Prostka @250mm L=0,4m 1 jw.
W58 Kolano 90° @250mm 6 Spiro
W59 Trojnik @250/@160mm 2
W60 Prostka @160mm L=1,9m 2 Spiro
W61 Zmiana przekroju asymetryczna @250/@200mm 3
W62 Prostka @200mm L=0,3m 5 Spiro
W63 Kolano 90° @200mm 4
W64 Prostka @200mm L=0,2m 3 Spiro
W65 Prostka @200mm L=0,5m 4 Spiro
W66 Kolano 45° @200mm 10
W67 Prostka @200mm L=1,5m 3 Spiro
W68 Trojnik @200/8160mm 3
W69 Zmiana przekroju asymetryczna @200/@160mm
W70 Prostka @160mm L=1,0m 5 Spiro
W71 Kolano 90° @160mm 10
W72 Prostka @160mm L=3,0m 3 Spiro
W73 Prostka @160mm L=0,7m 5 jw.
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W74 Trojnik @160/@100mm 2
W75 Prostka @160mm L=0,5m 3 Spiro
W76 Prostka @100mm L=0,4m 13 jw.
W77 Zmiana przekroju asymetryczna @450/@315mm 1
W78 Prostka @315mm L=2,5m 1 Spiro
W79 Prostka @315mm L=3,0m 2 jw.
W80 Prostka @315mm L=0,3m 2 jow.
W81 Prostka @250mm L=1,7m 1 jw.
Wa2 Prostka @250mm L=1,4m 1 jw.
W83 Prostka @250mm L=0,5m 1 jw.
W4 Prostka @160mm L=2,8m 1 jw.
Przepustnice do przewodéw,
. jednoptaszczyznowe z
W85 Przepustnica @315 3 uszczelka z gumy EPDM na
kotnierzu
Przepustnice do przewoddw,
. jednoptaszczyznowe z
W86 Przepustnica @ 355 1 usi czelkzlz guni/y EPDM na
kotierzu
w87 Kolano 90° @500mm 2
W88 Przepustnica DARL 500 1
W89 Prostka @500mm L=2,5m 1 Spiro
Wa0 Trojnik @500/@100mm 1
Wo1 Prostka @100mm L=0,7m 4 Spiro
W92 Kolano 45° @100mm 2
W93 Prostka @500mm L=2,0m 1 Spiro
W94 Zmiana przekroju asymetryczna @500/@315mm 2
W95 Prostka @100mm L=1,7m 1 Spiro
W96 Prostka @315mm L=2,6m 1 jw.
W97 Prostka @160mm L=1,4m 5 jw.
W98 Prostka @315mm L=2,2m 1 Spiro
W99 Prostka @315mm L=1,5m 1 Spiro
W100 Trojnik @200/@100mm 2
W101 Prostka @200mm L=2,0m 1 Spiro
W102 Prostka @100mm L=2,6m 1 Spiro
W103 Prostka @200mm L=0,1m 1 Spiro
W104 Prostka @160mm L=0,2m 1 Spiro
W105 Prostka @315mm L=0,9m 2 Spiro
W106 Trojnik @315/@200mm 1
W107 Prostka @200mm L=1,1m 2 Spiro
W108 Elastyczny przewdd wentylacyjny @200mm L=1,0m 2
Anemostat wyciggowy
czterodrogowy 320x320mm
wykonany z profili
W109 Anemostat wyciggowy w skrzynce rozpreznej 2 aluminiowych ze skzynka

rozprezna, izolowana,

wyposazony w przepustnice

regulowang od zewnatrz,
podtaczenie gorne
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W110 Trojnik @250/@200mm 1 Spiro

W111 Zmiana przekroju asymetryczna @250/@125mm 1

W112 Kolano 60° @125mm 4

W113 Prostka @125mm L=0,2m 2 Spiro

W114 Prostka @125mm L=0,3m 2 jw.

W115 Prostka @125mm L=0,7m 1 Spiro

W116 Prostka @125mm L=0,5m 3 Spiro

W117 Trojnik réwnoprzelotowty @125mm 1 Spiro

W118 Ramka montazowa @125mm 2

W119 Wentylacyjny zawor wyciagowy @125 2

W120 Zmiana przekroju asymetryczna @125/@100mm 1

L.p. Rodzaj llos¢ Uwagi/producent
Dachowe kolano wyrzutowe
90° @355mm wykonane z
blachy stalowej ocynkowane;,
zakoriczone kroéécem
W1.1 Dachowe kolano wyrzutowe @355mm 1 | kontowym 45° z zamontowang
siatkg z drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy
1mm i wielkosci oczka
12,7mmx12,7mm

W1.2 Prostka @355mm L=0,5m 1 Spiro

W1.3 Kolano 90° @355mm 3

W1.4 Prostka @355mm L=3,0m 1 Spiro

W1.5 Prostka @355mm L=1,4m 1 jw.

W1.6 Zmiana przekroju asymetryczna @355/313x821mm L=0,5m 2 Blacha stalowa ocynkowana

W1.7 Prostka @355mm L=1,5m 1 Spiro

W1.8 Trojnik rownoprzelotowty @355mm 1

W1.9 Zmiana przekroju asymetryczna @355/@315mm 1

W1.10 Kolano 90° @315mm 5

W1.11 Prostka @315mm L=2,1m 2 Spiro

W1.12 Trojnik @315/@125mm 3

W1.13 Prostka @125mm L=3,0m 3 Spiro

W1.14 Prostka @125mm L=1,3m 6 Spiro

W1.15 Kolano 90° @125mm 13

W1.16 Prostka @125mm L=0,1m 5 Spiro

W1.17 Prostka @125mm L=0,5m 15 jw.

W1.18 Elastyczny przewod wentylacyjny @125mm L=1,0m 17 Spiro

W1.19 Ramka montazowa @125mm 17

W1.20 Wentylacyjny zawér wyciagowy @125 17

W1.21 Prostka @315mm L=0,9m 1 Spiro

W1.22 Prostka @315mm L=3,0 1 Spiro

W1.23 Trojnik rwnoprzelotowy @125mm 8

W1.24 Prostka @125mm L=1,8m 1 Spiro
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W1.25 Prostka @315mm L=1,7m 1 jw.
W1.26 Prostka @125mm L=0,7m 9 jw.
W1.27 Zmiana przekroju asymetryczna @315/@250mm 1
W1.28 Prostka @250mm L=3,0m 4 Spiro
W1.29 Prostka @250mm L=2,8m 2 jw.
W1.30 Trojnik @250/@125mm 2
W1.31 Kolano 90° @250mm 1
W1.32 Prostka @250mm L=1,5m 1 Spiro
W1.33 Zmiana przekroju asymetryczna @250/@200mm 1
W1.34 Prostka @200mm L=0,6m 1 Spiro
W1.35 Kolano 90° @200mm 4
W1.36 Prostka @200mm L=1,3m 1 Spiro
W1.37 Prostka @200mm L=2,8m 1 Spiro
W1.38 Trojnik @200/@125mm 2
W1.39 Prostka @125mm L=2,2m 2 Spiro
W1.40 Zmiana przekroju asymetryczna @200/&125mm 2
W1.41 Zmiana przekroju asymetryczna @355/@200mm 1
W1.42 Prostka @200mm L=2,0m 1 Spiro
W1.43 Prostka @125mm L=0,9m 2 Spiro
L.p. Rodzaj llosé Uwagi/producent
W2.1 Zawor wentylacyjny wyciggowy @125 1
W2.2 Ramka montazowa @125mm 1
W2.3 Prostka @125mm L=0,5m 5
w2.4 Elastyczny przewod wentylacyjny @125mm L=1,0m 1 Spiro
W2.5 Kolano 90° @125mm 9 jw.
W2.6 Prostka @125mm L=1,1m 1
W2.7 Prostka @125mm L=2,0m 1 Spiro
W2.8 Trojnik @160/@125mm 1
W2.9 Zmiana przekroju symetryczna @200/@160mm 1
W2.10 Prostka @200mm L=0,8m 1 Spiro
Okap kuchenny o wymiarach
W2.11 Okap kuchenny 1000mm/700mm/450mm g | Seerlaielwys=1000/700/450mm
przyscienny wyposazony w filtr
i oSwietlenie, bez wentylatora
W2.12 Prostka @160mm L=0,5m 1 Spiro
Dachowa podstawa ttumigca
W2.13 Dachowa podstawa ttumigca 1 Wym’:g;in:gzgggggofnm
dla wentylatora @160mm
Wentylator dachowy
wyciggowy @160mm
wykonany z kompozycji
. , laminatowej, predkos¢
W2.14 Dachowy wentylator wyciagowy 160-14000br/min (O S”nik; '1° 4%00br/min,
moc 0,37kW, napiecie
220/380V, masa catkowita
15,8kg
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L.p. Rodzaj llos¢ Uwagi/producent

W3.1 Zawor wentylacyjny wyciggowy @250 1

W3.2 Ramka montazowa @250mm 1

W3.3 Prostka @250mm L=2,8m 5

Wywietrznik dachowy
W3.4 Wywietrznik @250 1 | @250mm h=620mm, wykonany
z laminatu
3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale ,WWymagania
ogolne” roz. Il pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot — roboty mozna wykonywaé recznie lub
przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4, Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w rozdziale ,WWymagania
ogolne” roz. Il punkt 4

5. Wykonanie robét
5.1. Wentylacja mechaniczna

Dla potrzeb wentylacji projektowanego budynku zaprojektowano trzy uktady
wentylacyjne. Jeden
uktad nawiewno-wywiewny oraz dwa ukfady wyciggowe. Jeden uktad wyciggowy
wyposazony W wyciggowg centrale wentylacyjng odpowiadat bedzie za wycigg
powietrza z toalet w projektowanym budynku. Uktad wyposazony bedzie w centrale
wentylacyjng o wydajnosci V=1550m3/h. Drugi uktad wyciggowy wyciggat bedzie
powietrze z pomieszczenia kuchni i zmywalni. Uktad wyciggowy dla potrzeb kuchni
i zmywalni nalezy wyposazy¢ w dachowy wentylator wyciggowy 160/14000br/min o
wydajnosci 900m3/h oraz okap kuchenny.
Trzeci uktad wentylacyjny odpowiadat bedzie za nawiew i wycigg powietrza z
pozostatych pomieszczeh budynku. Ukfad wyposazony bedzie w centrale
wentylacyjna nawiewno-wywiewng o] wydajnosci nawiewu/wywiewu
V=8210/5990m3/h wyposazong w wodng nagrzewnice powietrza oraz krzyzowy

wymiennik ciepta. Centrala zainstalowana bedzie na poddaszu projektowanego
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budynku. Centrala wentylacyjna winna spetniac wymogi Polskich Norm oraz
wymogi Eurowentu.

Za rozdziat powietrza do poszczegolnych pomieszczen odpowiada¢ bedg
anemostaty nawiewne, wentylacyjne zawory nawiewne, anemostaty wyciggowe
oraz wyciggowe zawory wentylacyjne. Anemostaty montowane w skrzynkach
rozpreznych w stropie projektowanych pomieszczen. Anemostaty oraz zawory
wentylacyjne podtgczone do sieci przewoddéw wentylacyjnych prowadzonych w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Instalacje wentylacji zaprojektowano z
przewodow o przekroju okrggtym typu Spiro oraz przewoddw o przekroju
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej. llosci powietrza wentylacyjnego dla
kazdego pomieszczenia umieszczono na rzutach kondygnacji. W pomieszczeniu
kottowni nalezy zainstalowa¢ nawietrzak scienny, ktéry doprowadzat bedzie
powietrze do pomieszczenia dla celéw bytowych oraz wyciggowy kanat wentylacji
grawitacyjnej @250mm wyprowadzonego ponad dach budynku. Wszystkie
przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nalezy zaizolowacé

izolacjg termiczng z mat izolacyjnych grubosci 50mm.

5.2. Wymagany strumien powietrza dla pomieszczen:

Strumien
Nr Nazwa Kubatura[m?] . Rozdziat powietrza nawiew/wywiew
powietrza [mh]
gl WIATROLAP 411 -
112 HOL 123,3 180 Nawiew V/=480m3/h, Wycigag V=180m?h
Nawiew V=300m3h z pomieszczenia 1/2,
113 SZATNIA 135,3 300 )
Wyciag V=180m3/h
1/4 KOMUNIKACJA 312 450 Nawiew V=695m3/h, Wyciag V=450m?h
115 SALA ZAJEC 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciag V=520m?h
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/5,
116 LAZIENKA 36 200
Wyciag V=200md/h
Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/5,
117 SCHOWEK 18 30

Wyciag V=30mé/h
1/8 SALA ZAJEC 196,8 520 Nawiew V=750m?/h, Wyciag V=520m3/h

Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/8,

1/9 tAZIENKA 36,9 200
Wyciag V=200md/h
Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/8,
1/10 SCHOWEK 18 30
Wyciag V=30mé/h
111 SALA ZAJEC 2139 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciag V=520m?h

str. 23



Nawiew V=200m?3h z pomieszczenia 1/11,

112 wC 34,2 200
Wyciag V=200m3/h
Nawiew V=30m?h z pomieszczenia 1/11,
113 SCHOWEK 17,7 30
Wyciag V=30mé/h
114 SWIETLICA 121,2 320 Nawiew V=550m3/h, Wyciag V=320m?h
Nawiew V=200m3h z pomieszczenia 1/14,
115 LAZIENKA 27,3 200
Wyciag V=200m3/h
Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/14,
1/16 SCHOWEK 6,3 30
Wyciag V=30mé/h
SALA ZAJEC
117 136,2 520 Nawiew V=550m3/h, Wyciag V=520m3h
RUCHOWYCH
Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/17,
1/18 SCHOWEK 19,5 30
Wyciag V=30m3/h
119 KOMUNIKACJA 21,6 40 Nawiew V=110m3/h, Wycigg V=40mé/h
POKOJ
1/20 471 120 Nawiew V=120m3/h, Wyciag V=120m?h
NAUCZYCIELSKI
Nawiew V=70m3/h z pomieszczenia 1/19,
1/21 WC 14 70
Wyciag V=70m3/h
Nawiew V=75m3/h z pomieszczenia 1/4,
1122 WC 15 75
Wyciag V=75m3h
Nawiew V=140m3/h z pomieszczenia 1/4,
1/23 wC 219 140
Wyciag V=140md/h
1/24 STOLOWKA 168,6 1000 Nawiew V=1250m?/h, Wyciag V=1000m?h
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/4,
1/25 | POM.GOSPODARCZE 54 30
Wyciag V=30m3h
1/26 KOMUNIKACJA 414 60 Nawiew V=155md/h, Wyciag V=60mé/h
Nawiew V=100m/h (pozostata ilo¢
1127 ZMYWALNIA 27 100 powietrza 200m3/h z pomieszczenia 1/24) ,
Wyciag V=300m3/h
Nawiew V=580m?3/h pozostata ilo$¢ powietrza
1/28 KUCHNIA 33,9 600 (V=50m3/h) z pomieszczenia 1/24, Wyciag
V=600m3h
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/28,
1129 MAGAZYNEK 13,2 30
Wyciag V=30m3h
1/30 POM.SOCJALNE 26,4 70 Nawiew V=70m?/h, Wyciag V=70m3h
Nawiew V=65m3/h z pomieszczenia 1/26,
1/31 WC 12,6 65
Wyciag V=65m3/h
132 MAGAZYN WOZKOW o1 2 Nawiew V=30m?h z pomieszczenia 1/26,
| TERMOSOW ' Wyciag V=30m3h
1/33 KOTLOWNIA 26,1
1/34 SALA ZAJEC 196,8 520 Nawiew V=750m3h, Wyciag V=520m?h
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/34,
1/35 LAZIENKA 36,9 200
Wyciag V=200m3/h
1/36 SCHOWEK 18 30 Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/34,
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Wyciag V=30mé/h

1/37 SALA ZAJEC 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciag V=520m3h

Nawiew V=200m3h z pomieszczenia 1/37,
Wyciag V=200m3/h

Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/37,
Wyciag V=30m3/h

1/38 LAZIENKA 36 200

1139 SCHOWEK 18 30

6.0bmiar robot

Na wykonywane roboty obowigzuje ryczatt, nie przewiduje sie wykonywania
obmiardw.

7. Odbiér robot
7.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — zestawienie urzgdzen

7.2. Odbidr polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania i montazu
przewodow i urzadzen

7.3. Zakonczenie odbioru — powinno sie stwierdzi¢ odpowiednim protokétem, ktory

powinien zawierac:

oceng wynikéw badan, ewentualny wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
roboty z zamowieniem.

8. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z zawartg umowg pomiedzy inwestorem i
wykonawcg po odbiorze koncowym robét z uwzglednieniem ewentualnych robét
dodatkowych uzgodnionych wczesniej miedzy inwestorem i wykonawca.

lll. PRZEPISY ZWIAZANE

Wentylacja i klimatyzacja
Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane.”

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochronyprzeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw.
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci
(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiat(].
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

PN-B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.”

PN-B-0240 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
Inne normy:
PN-B-0141 I: 1999 ,Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.”

PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.”

PN-78/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. ,,
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