OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6Inego przedsiewziecia
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGC W SOLECTWIE DLUGA SZLACHECKA.
1.2 Zamawiajacy:
Gmina Halindw ul. Spéldzielcza 1.
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia:

Projektuje si¢ boisko wielofunkeyjne do réznych dyscyplin sportowych agéinie dostepnych dla dzieci | mlodziezy.
Piyta boiska o wymiarach 22 m x 44 m przeznaczona do gry w rézne dyscypliny sportowe. Powierzchnia calkowita plyty

wynosi 968 m2 Piyta boiska ogrodzenia jest dwupoziomowa, siatkg na stupach ocynkowanych malowanych proszkowo o
wysokosci 4 m.

1.4 Zakres prac

1.41 Roboty przygotowawcze | pomiarowe
1411 Ozaczenie terenu jako placu budowy
1.4.1.2 Zabezpieczenie placu budowy
1.4.1.3 pomiary geodezyjne
1414 wytyczne boiska

142  Roboty ziemna
1.4.21 korytowanie
1.4.2.2 profilowanie spadkow
1.4.2.3 wykonanie podbudowy nawierzchni
1.4.24  wykonanie nawierzchni syntetycznej
14.25 montaz chrzezy 6 x 20 100

143  Podbudowa
14.3.1  grunt rodzimy
1432 warstwa odsaczajaca z pospolki o gr. 10 cm

1.4.3.3 warstwa konstrukcyjna z kruszyw kamiennych (gr. 4 — 31,5 mm) o gr.
15 em



1.4.4

1434

Nawierzchnia

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0- 4 mm) o gr. 5 cm

Nawierzchnie stanowi trawa syntetyczna

1.4.4.1

1.4.4.2

1443

1444

1445

14456

wysoko$é calkowita nawierzchni: min. 22 mm
gestosé ilosé peczkdw/m?: min. 42,000
rodzaj widkna: polipropylen

DTEX: 6.600

kolor nawierzchni: zielony

linie: wklejone w nawierzchnie - bials i z0lte

Wymagania dofyczace nawierzchni

1.4.5

1.4.4.7

1.4.4.8

1449

14.410

14411

14.4.12

Badania za zgodno&t¢ z normg PN-EN 15330-1 Iub aprobata
techniczna

ITP, lub rekomendacja techniczna {TB, Iub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowsg
np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez

producenta,
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

Autoryzacja producenta frawy syntelycznej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

Wykonanie linii do:
1.4.4.12.1 pitki reczne]
144122 koszykowki

144123  siatkowki

Dostawa | montaz osprzetu sporiowago do:

1.4.51

1452

bramka aluminiowa do pilki recznej wraz z siatkg - szt. 2

Stojak ocynkowany mocowany na stale wraz z tablicg laminowang



120 x 90 cm, obrecz do kosza wzmacniana, siatka fancuchowa do
obreczy — 2 kpl.

1453 slupki aluminiowe do siatkéwki z regulacia wysokosci wraz z siatkg
14.6  Ogrodzenia

Teren hoiska nalezy ogrodzi¢ stupkami z rur ocynkowanych malowanych proszkowo o Srednicy
60,3 mm gr. Scianki 3,2 mm zamknietych daszkiem PVC. Stupki wbetonowaé w fundamenty
betonowe wykonane w gruncie o wymiarach 35 x 35 x 80 cm. Siatka dwupoziomowa. Dolna czesé
ogradzenia od 0,00 do 2,00 m - siatka ocynkowana powlekana (gr. drutu 3 mm + otulina PVC) o
wym. oczka 60 x 60 mm, kolor RAL 6005. Goma czgsét ogrodzenia: od 2,00 do 4,00 m, siatka
polietylencwa o gr. 4 mm o wym. oczka 100 x 100 mm.

W ogrodzeniu wykonac furtke wejéciowa o szerokosci 1 m i brame techniczng o szerokosci 2,5 m.

14.7 Odwodnienie

1471 Wykopy liniowe wykonane mechanicznie na glebokosci 30 cm pod
rury drenarskie

14.72 Drenaz w postaci rur drenarskich o $rednicy 80 mm ukiadany w
wykopach liniowych na podsypce piaskowej gr. 5 cm i obsypany
kruszywem

14.7.3 Rury drenarskie padigczone do kolektora zbiorczego wykonanego z
rury PVC ér. 200 mm odprowadzajace wody opadowe do dwdch
studni chionnych

14.74  Studnie chionne o glgbokoéci 2 mm wykonane z kregdw betonowych
0 §r. 140 cm zasypane zwirem i przykryte nakrywkami betonowymi

1.5 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowlaca podstawe do realizacji.

1. Spis szczegotowych specyfikacii technicznych:

»  Roboly nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykenania i Odbioru
Robdt i normami.

2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacjg inwestycji:

@  Specyfikacja Istothych Warunkow Zamaéwienia,,
e  Przedmiar robot.

3. Zgodnosé rob6t z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$t ze specyfikacjami technicznymi
iinsirukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywat wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja



dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnief, wykonawca przygotuje na wlasny koszt
niezbgdne rysunki i przediozy fe w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg | $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$t zastosowanych materialow | wykonanych robdt, za ich zgodnost z
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacii rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw slementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych a takze w normach i wytycznych wykenania i odbioru robét

Polecenia zarzadzajacego realizacia umowy beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot,

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

221  Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy - Dluga Szlachecka

222  Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdinych warunkach umowy.

223  Qchronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie adpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét,
Przez caly czas ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. MoZe on wstrzymat realizacje robat, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcle reafizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niszbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacjg ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewni¢ bezpieczefistwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzadzenia zabezpieczajace muszq byt zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

224  QOchrona wiasnoéci i urzadzen

Wykanawca jest odpowiedzialny za ochrong istisjacych instalagji nadziemnych znajdujacych
sie w obrehie placu budowy, takich jak rurociagi, kable etc. Wykonawca spowoduje, Zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wiadciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje  zarzadzajacego realizacjg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacii i bedzie wspbipracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej moliwej pomacy, ktéra moze byé potrzebna dia jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dzialania
w instalacjach naziemnych | podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W ftrakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sig do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszelkie sensowne kroki, Zeby stosowat: sig
do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochiony $rodowiska na placu budowy i poza jgj
terenem, unika¢ dziafant szkodiiwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoéeia,



23

2,26  Zapewnienie bezpieczefistwa | ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie | odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszly zachowania zgodnodci ze wspomnianymi powyZej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia s3 wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bgdzie stosowal sig do wszyslkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie slale uirzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie 2 zaleceniami przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy fatwopaine beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w migjscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, ktdry moglby powstat w czasie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Projekt organizacji robét wraz 2 towarzyszacymi dokumentami

231  Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umows, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania
robot zasadniczych, wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania zarzgdzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujace dokumenty:

1) projekt organizacji robat,

2} szczegblowy harmonogram robot | finansowania,
3} plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4} program zapewnienia jakosci.

23.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany spossb realizacji robdt, w
oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacfg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukejami zarzadzajacego realizacja umowy
oraz harmonogramem robat. Powinien zawieraé:

organizacjg wykonania robat, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

projekl zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowost poszezegélnych
elementow robot,

2.3.3  Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania

Szczegoblowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji prowadzenia robot oraz ustalen zawarlych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewniac
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowis.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

23.4  Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisow | wymagan w zakresie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robol, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest
zobowigzana opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzagzajacemu realizacje umowy program
zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.



2.3.5  Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za dostarczone
materialy budowlane do whudowania, materiaty winny posiadaé stosowne $wiadectwa dopuszczajace do
ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakogci..

2.4 Dokumenty budowy

241  Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w kiérym rejestruje sie ilosciowy postep realizac
kazdego elementu robét. Szczegélowe obmiary wykonywanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, stanowigcym zalacznik do umowy.

2.4.2  Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlaciwie
zabezpieczonym migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym
czasie i na kazde zadania.

ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajagy realizacis umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlano-
montazowych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dia prawidiowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajgey realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecer zarzadzajacego
realizacjg umowy.

MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzeii

Wszystkie wbudowane materialy w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegllnych szczegGlowych specyfikacjach technicznych. Przed u2yciem kazdego
materiaiu przewidywanego do wykonania robot wykenawca przedlozy szczegblows informacie o zrédle
produkcji, zakupu |ub pozyskania takich materiatéw, atestach,

Akceplacja zarzgdzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ parti materiatéw z danego Zrodia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow ilub wykonania prob
materialow ofrzymanych z zatwierdzonego Zrédla dia kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg
one wymagania odpowiedniej szczegolowsj specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zradia,
wylaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zradta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca,
Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zrédel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjy
UMOWY.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe malsriaty Zeby
sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegblowych specyfikacji technicznych,

Zarzadzajacy realizacig umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialow, Zeby
sprawdzi¢ ich wiasciwosci. Wyniki tych probek stanowi¢ moge, podstawe do aprobaly jakosci danej partii



materiatow.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen

W wypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegélowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesly,
kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikdw tych badan musza byé dostarczane przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegOlowych specyfikaciach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjy umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot ni2 te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto¢ tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly
sprawdzone Iub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg, umowy bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawey. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ cdrzucone, §j. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€, zeby materialy tymczasowo skladowane na budowie byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakosc i wiasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili whudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania maleriatow beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym reafizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

5 TRANSPORT

Liczba i rodzaje érodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniad
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu przy ulicach i drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dolyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.. Srodk
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg przez wykonawce usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na ulicach i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. OBMIARY ROBOT

6.1 Ogdlne zasady obmiaru rohét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslié faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzied ich
zrealizowania. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymogami
zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych, ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rebét, wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej ¢ 3 dni. Wyniki obmiaru
59 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie {opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegblowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawicne wg pisemnej instrukeji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtodci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi obmierzanego elementu robdt beda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linil osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne, wiasciwe dla



danych robdt, nie wymagajg tego inaczej, to objgtosci bedg wyliczane w m3, jako diugost pomnozona przez
$redni przekrg;. flosci, kidre majg byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

6.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robél i
dostarczone przez wykonawce, musza byC zaakceptowane przez zarzadzajgceqgo realizacjg umowy, Jezell
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadat wazne $wiadectwa
legalizacji. Musza one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstolliwodcig | w terminach wymaganych, w celu
dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okrelonym w umowie Iub uzgodnionym
przez wykonawce | zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czedciowym i kofcowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystapienia diuZszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig bezpodrednio po ich wykonaniu,
lecz przed zakryciem.

7. ODBIORY ROBOT | PLATNOSCI
Zasady odbioréw i platnosci za wykonane roboty okresla umowa.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy i normatywy

Wszysikie roboty nale?y wykonywaé zgodnie z obowigzujaeymi w Polsce normami i normatywami,
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asartymentu robot sg wyszezegGinione w
szczegolowej specyfikacii technicznej.

8.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarGwno przez wiadze
panstwowe jak [ lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut I wytycznych w trakcie
reglizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr207/2003 poz. 20116) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie o ocenach oddzialywania na
$radowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych malerialéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowtanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48).

4. Rozporzadzenie Ministta Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690)
wraz z pozniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykenywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401).
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