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| CZESC OPISOWA

ul. Spdidaeieicza 1, 05074 ¢ radindsy

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa 121.2011 z dnia 26.04.2011 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zbiornika prézniowego na terenie pompowni prozniowo tlocznej w
Hipolitowie.

1.2.  Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji sanitarnej w systemie
podcisnieniowym dia miejscowosci Jozefin, Hipolitéw, Nowy Konik, Stary Konik i
Krolewskie Brzeziny.

1.3.  Plany sytuacyjno-wysokosciowe z inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

1.4.  Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej w systemie podcisnieniowym
dla miejscowosci Jozefin, Hipolitow, Nowy Konik, Stary Konik i Krélewskie Brzeziny w
Gminie Halinéw, Etap I. Pompownia prézniowo ttoczna. Opracowante Prokom SA
Warszawa 2005.

1.5.  Wizja lokalna w terenie celem ustalenia lokalizacji zbiomika

1.6.  Obowigzujace normy, normatywy, literatura fachowa

1.7.  Wytyczne dostawcy technologii

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy zbiornika prozniowego na
terenie pompowni proézniowo tlocznej obstugujacej sie¢ kanalizacji sanitarnej w technologii
podci$nieniowej w miejscowosciach Hipolitow i Jozefin. Zadaniem projektowanego

zbiomika podcisnieniowego bedzie gromadzenie $ciekow powstajacych na terenie
obshugiwanych miejscowosci, zapewnienic bufora podcisnienia dla sieci podcisnieniowej oraz
przetlaczanie Sciekéw do odbiornika. W zbiorniku podci$nieniowym bedzie przebiegata
separacja $ciekow od powictrza. Zabrane $cieki beda przetlaczane do przepompowni 11
stopnia skad bedg dalej przettaczane istniejacym przewodem tlocznym do odbiornika —
istniejgee] sieci kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej w ul. Stotecznej w Halinowie potaczonej
z oczyszezalnig Sciekow.,

Scieki beds oczyszczone na gminnej oczyszczalni $ciekéw w Diugiej Koscrelnej.
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Pompownia prézniowo ttoczna jest obiektem istniejgcym. Teren pompow:
wyposazony w indywiduvalny wjazd, podjazd, zasilanie energetyczne i p;éyfééze
wodociggowe.

Zzakres opracowania obejmuje zbiornik podcisnieniowy wraz wyposazeniem technologicznym
oraz odcinkami rurociagdw taczacymi zbiornik z istniejacymi kolektorami.

Zbiornik zlokalizowany bedzie na dzialce nr 92, przy ulicy Wrzosowej w Hipolitowie.

Charakterystyka inwestycji:
a) zbiornik prozniowy o $rednicy D=2,4 m, wysokosci catkowitej H=4,05 m I kpl.
b) przewody podcisnieniowe z rur PE o srednicy:
| PE225mm  L-14,0m
c) przewody cisnieniowe z rur stalowych k.o. o Srednicy:
129x2 mm L=11,0 m
d) przewody podéisinieniowe Yaczace zbiornik z pompami prézniowymi z rur k.o. o Srednicy:

204x2 mm L=15m

3. Inwestor i uzytkownik .

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Halindw. Uzytkownikiem Zaktad

Komunalny w Halinowie.

4. Cel inwestycji.

Zgodnie z koncepcjg odprowadzania sciekéw sanitarnych w systemie podcisnieniowym do
sieci kanalizacji sanitarnej obstugiwanej przez pompowni¢ prézniowo tloczng w Hipolitowie,
miaty by¢ podtgczone miejscowosci potozone pomiedzy linig kolejows a drogg krajowa nr 2.
Do sieci kanalizacyjne mialo byé przytaczone 2100 mieszkaficéw. Koncepcja zaktadata
Jednostkowe zuzycie wody =120 dm3/M/d, jednostkowa ilosé Sciekéw z ustug qu=30
dm3/M/d oraz wspotezynnik nieréwnomiernosci 3.,5.

Do chwili obecnej wybudowano sie¢ kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w cze¢dcei
miejscowosci Jozefin i Hipolitdw.

Dla zapewnienia poprawnej pracy sieci w przypadku dalszej jej rozbudowy, zgodnie z
zatozeniami koncepcyjnymi, konieczne jest wyposazenie przepompowni prozniowo ttocznej

w drugi zbiorik podcisnieniowy. Dodatkowo drugi zbiornik zapewni separacje
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poszczegdlnych czescei obstugiwanego terenu, na niezalezne od sicbie systemy. Awaria,
rozszezelnienie lub inne okolicznosci majace wplyw na prace sieci podcisnieniowej, nie beda
wplywaé na caly system, ale na jego czese.

Armatura oraz rurociggi potaczeniowe z istniejacymi kolektorami, zapewnia mozliwosé

dowolnego przelgczania kolektoréw do poszezegdlnych zbiornikow.

5. Opis pompowni prézniowo ttocznej.

5.1. Schemat funkcjonalny sieci i pompowni

Zadaniem pompowni prézniowo ttocznej jest utrzymanie podcisnienia w sieci w zakresie
400-600 kPa cisnienia absolutnego oraz przyjecie i przetloczenie doptywajacych scickéw.
Scieki sanitarne z gospodarstw domowych gromadzone sg w studzienkach podcisnieniowych.,
Po doptynieciu okoto 40 dm3 zawér podcisnieniowy otwiera sig 1 $cieki zostaja zassane do
sieci podci$nieniowej. Zawor pozostaje otwarty przez okoto 3-5 sekund zasysajac powietrze,
ktore rozprezajac si¢ pcha mieszanine $ciekowo powietrzng w kierunku pompowni.
Mieszanina Sciekowo powietrzna kierowana jest do zbiomika podci$nieniowego. Powietrze
zostaje odseparowane od Scieckdw. Powictrze jest usuwane ze zbiornika podci$nieniowego
przez pompy prézniowe. Pompy prézniowe polaczone s3 z biofiltrem gdzie powietrze jest
oczyszczane z odor6éw i uwalniane do atmosfery. Scieki natomiast, zastajg przettoczone

pompami zatapialnymi do odbiornika $ciekow.

5.2. Istniejgca pompownia prézniowo ttoczna

Urzadzenia pompowni prézniowo tlocznej znajduja si¢ w budynku wolnostojacym,
nadziemnym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowane]. W budynku znajdujg sie dwa
pomieszezenia: technologicznego oraz agregatorni, W budynku znajduja si¢ pompy prézniowe

do generowania podcisnienia w sieci, uktady zasilania i sterowania oraz agregat pradotworczy.,

5.3. Zbiornik podci$nieniowy

Projektuje sie zbiornik stalowy o $rednicy 2400 mm i wysokosci 4050 mm.
Pojemnos¢ zbiornika ca.16 m3. Podziemny zbiormik zabezpieczony przed korozja
powlokami chemoﬁtwardzalnymi. Zbudowany bedzie jako walczak pionowy
zakoficzony dennicami. Dennica dolna wyposazona bedzie w stopy, gérna we wlaz
oraz krééee. Zbiornik posadowiony bedzie na przygotowanym fundamencie,

catkowicie pod powierzchnig ziemi.



Zbiornik bedzie wyposazony w nastepujace kroccee:

Dla przewoddw podci§nieniowych:

- DN 250 3 szt.

Dla rurociggu tlocznego:

- DN 125 2 szt.

Do potaczenia zbiornika z rurociagiem do pomp prézniowych:
- DN 200 I szt.

Wewnatrz zblornika zainstalowane bedg pompy tloczne.

Wykop do posadowienia zbiornika wykonaé¢ w szczelnej obudowie z grodzic stalowych o
dtugosei min. 6,0 m. Do obnizenia poziomu wod gruntowych proponuje si¢ wykonanie
tymczasowych studni z pompami.

Fundament wykona¢ wedtug zalaczonych rysunkéw.

Mocowanie zbiornika do fundamentu wykonaé kotwami nierdzewnymi zabetonowanymi na
etapie wykonywania fundamentu. Rozstaw kotew i $rednice pretow kotwiacych dostarczy

dostawca zbiornika. Niedopuszczalne jest spawanie stop zbiomika do zbrojenia fundamentu.

5.4. Pompy tloczne
Do przettoczenia $ciekéw do odbiornika projektuje sie zatapialne pompy do Sciekéw

z silnikiem 5,9 kW. Pompy beda umieszczone wewnatrz zbiornika
podcisnieniowego. Przewiduje si¢ 2 szt. Pomp tlocznych pracujgcych w ukladzie 1P+1R.
Montaz na stopie sprzegajgcej. Montaz i demontaz pomp bedzie mozliwy dzieki
prowadnicom.

Parametry pomp tlocznych:

- Typpomp zatapialna do $ciekow
- wydajnosé 15,0 dm3/s,

- wysokos¢ podnoszenia 10 m SW (100 kPa)

- NPSH 2,40 m SW,

- wolny przelot 76 mm

- moc nominalna silnika 4,7 kW
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5.5. STEROWANIE | SYGNALIZACJA

Sterowanie pracg urzadzen pompowni prézniowo ttocznej odbywac sig bedzie
automatycznic. Sterowanie pompami odbywa sie za pomoca sterownika PLC a
stany alarmowe sygnalizowane sa na panelu operatorskim.

Istniejgca szafa sterownicza jest przygotowana do rozbudowy o urzgdzenia
niezbedne dla sterowania drugim zbiornikiem podcisnieniowym.

Pompy tloczne sterowane beda sygnalizatorami poziomu napelnienia zbiornika.

Przewiduje si¢ rozpoznanie nastepujacych poziomow:

- poziom awarii HH, zatrzymuje prace pomp prézniowych, zalgcza prace

dwoch pomp tlocznych, sygnalizuje alarm

- poziom zataczania pomp tlocznych — H

- poziom wylaczania pomp tlocznych — L

- zabezpieczenie przed suchobiegiem LL, uniemozliwia prace pomp tlocznych.
Stany alarmowe sygnalizowane beda lokalnie za pomocg lampy blyskowej oraz
zdalnie przy pomocy systemu monitoringu. Mozliwe jest wyposazenie panelu
sterowniczego w modem GSM umozliwiajacego wysylanie automatycznych

informacji SMS o zaistnialych awariach.

6. Proéby szczelnosci

Po wykonaniu montazu urzadzei pompowni nalezy przeprowadzié probe szczelnosel przez
wytworzenie podei$nienia 750 mbar w rurociggach i zbiomiku podcis$nieniowym.

Probg mozna uwazac za udana o ile cisnienie w ciagu godziny nie wzrosnie wiecej niz o 10
mbar. Pomiar rozpocza¢ po okresie stabilizacji cinienia, po uplywie min. 1 godziny.
Nalezy sporzadzi¢ protokot z przebiegu proby. Jezeli jakikolwiek odcinek jest nieszczelny,
nalezy zlokalizowaé nieszczelno$¢, usunaé przyczyne i ponownie przeprowadzié probe.
Odbiér robot nastgpuje dopiero wowezas, gdy cata pompownia wykazuje wymagana
szczelnosé. Zbiornik podci$nieniowy mozna zasypaé po dokonaniu préby i sprawdzeniu
prawidlowosci jego posadowienia.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢é sporzadzony protokét odbioru z dotaczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robét.
Protokét odbioru nalezy przedstawic¢ dostawey technologii w celu oceny zgodnosci z

proj cktem 1 technolo gig zaprojektowanej kanalizacji podcisnieniowej.
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7. Uwagi koricowe oL Sposy

® Przed przystgpieniem do robt Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg i
trescig zalgezonych uzgodnien. Nastepnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej stuzbic
geodezyjnej wyznaczenie tras przewoddw i lokalizacjg zbiornika podcignieniowego.

* Po wykonaniu pompowni nalezy zglosi¢ stuzbom geodezyjnym gotowosé do
wykonania pomiaru powykonawczego.

* W projekcie uzyto konkretnych wskazan materiatowo technolo gicznych. Kazde takie
wskazanie dopuszcza rozwigzanie réwnowazne. Zmiana materiatu lub technologii
wymaga pisemnej zgody projektanta.

¢ Calosé rob6t wykonaé zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami i przepisami w
tym zakresie. '

* Roboty ziemne wykonyv#dé W porze suchej

® Przed zasypaniem nalezy wykonana sieé i przylacza zglosi¢ do Zakladu
Wodociagéw do technicznego odbioru .

* Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

- PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.

- PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-B-10735:1992 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dia przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt9 wydane przez COBRTIINSTAL

Opis wykonal :

Wojciech Kowal
PROJEKTANT
upr. bud. do projekiowania
stach i instalacll sanitarnych
LUB/0083/PQOS/07




Projekt budowlano wykonawezy budowy zbiornika podeisnieniowego

i INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIiOZ

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1]126) wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do

ich wykonania zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Qchrony Zdrowiaq —

we pkt, opisu j.n..

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnosé
realizacji poeszczegolnych obiektow
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajgcej na budowie
zbiornika prozniowego na terenie pompowni prézniowo ttocznej w Hipolitowie gmina

Halinow.

2. Chafakterystyka inwestyeji:
a) zbiornik prézniowy o srednicy D=2,4 m, wysokosci catkowitej H=4,05 m
b) przewody podcisnieniowe z rur PE o $rednicy:
PE 225 mm L=14,0 m

c) przewody cisnieniowe z rur stalowych k.67 o $rednicy:

129x2 mm I=11,0m
d) przewody podci$nieniowe tgczgce zbiornik z pompami prozniowymi z rur k.o. o srednicy: -
204x2 mum L=15m

Zamierzenie budowlane obejmuje:
a). roboty geodezyjne:
- tyczenie tras oraz obiekiow,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla przedmiotu zamdwienia.
b). roboty ziemne i ogdlnobudowlane:
- wykonanie wykopu
- wykonanie fundamentu
¢). roboty kanalizacyjne:
- wykonanie odcinkow sieci kanalizacji sanitamej, w tym: rurociagi kanalizacji
sanitarne] w systemie ciSnieniowym i podcisnieniowym
- posadowienie zbiornika prézniowego, wyposazenie w armature oraz polaczenic z

rurociggami
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- roboty elektryczne: ulozenie kabli zasilajacych, sterujacych i monitoringu.do;
uk, Spdlds;

projektowanego zbiomika,
- wykonanie aktualizacji oprogramowania wizualizacyjnego na przepompowni.
d). roboty elektryczne:

- podiaczenie zasilania, sterowania oraz monitoringu

Do budowy kanaltéw zastosowano rury z tworzyw sztucznych PE HD oraz

kwasoodpormych, ktore uktadane zostang w obsypce piaskowe;j.

3. Wykaz istniejgcych chickidw budowlanyeh
Istniejgca pompownia prézniowo ttoczna jest zlokalizowana na dzialce 92 przy ulicy Jalowcowej
w Hipolitowie. Na pompowni¢ sktadajg sie obiekty:
- budynek z pompowniami prézniowymi, szafg sterownicza oraz stanowiskiem komputera
monitoringu. Do budynku wykonane jest przytgcze wodociagowe oraz energetyczne.
- zbiomik prézniowy dla etapu I oraz I1.
- biofiltr
< pompownia II stopnia
Teren jest ogrodzony, posiada utwardzony dojazd.
W sagsiedztwie pompowni nie ma budynkéw mieszkalnych.
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki oraz kolejnosé
wykonywanych robét
Prace przygotowawcze
o zagospodarowanie placu budowy
s powiadomienie administratorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
s zapewnienie dostaw wody 1 energii elektrycznej
e przygotowanie zaplecza budowy
o wytyczenie geodezyjne trasy sieci
e urzadzenie skladowiska materiatow 1 urzadzen
Roboty ziemne
+ wykopy pod kanaty 1 zbiornik
« montaz zabezpieczen Scian wykopow

o przygotowanie podioza
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Roboty montazowe
= montaz zbiornika 1 rurociggdw
e hydraunliczna prdba na szczelnosé
¢ inwentaryzacja powykonawcza
Roboty ziemne i wykonczeniowe

* wykonanie obsypki i zasypki

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢epujacych podcezas
realizacji robot budowlanych, okres§lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne prowadzone bedg z uzyciem koparek oraz samochodow samowytadowczych.
W tej fazie realizacji przeWiduje si¢ zagrozenia: o |

s osunigcie si¢ skarpy wykopu

e potracenie przez koparke lub samochdd
Podczas prac montazowych rurociagu wystgpuja nastgpujace zagrozenia:

e porazenie pradem

¢ uszkodzenie istniejacego uzbrojenia i jego nastgpstwa

e przygniecenic elementami wielkogabarytowymi przemieszezanymi z uzyciem dzwigu

e uszkodzenic ciala przy przecinaniu rur

® poparzenie przy zgrzewaniu 1 spawania

e zagrozenie hatasem i wibracjami w zwiazku z pracg zageszczarek, wierceniem otwordw

e upadek do wykopu

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

o upadek pracownika do wykopu

e przygniecenie elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robdt
montazowych przy uzyciu dzwigu,

e uszkodzenie skory lub oczu podczas przecinania elementéw z PE lub stali

e uszkodzenia blon sluzowych, oczu lub skory w kontakcie z betonem

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich

przepiséw BHP. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

10
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Projekt budowdano wykonawezy budowy zbiomika podeisnieniowego

dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonys
budowlanych. ¢
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Nie wolno dopuseié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

7. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nicbezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefie szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

s Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oé§wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastgpeze).

e Przy prowadzeniu robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu.

e Pracownicy wykonujgey czynnosci na jezdni powinni byé ubrani w kamizelki
ochronne oraz odziez posiadajgca barwy bezpieczenstwa.

o Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia

szezegblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
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Projekt budowlano wykonawezy budowy zhiomika podeisnie

Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno sanitarne.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukeja producenta oraz

spelnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosel.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajace do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw 1 innych

maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Sktadowanie urobku, materialdw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane,

Ruch $rodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicyg

klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia

nawiséw gruntu.

Przebywa;ﬁie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy Iub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach

pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia

0s6b klatkami ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana.

Maszyny 1 inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgeych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowcezas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajgce do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Waojeciech Kowal

PROJEETANT
upr. bud. do projektowania
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 03 Nr 207 p 2016 tekst jednolity wraz z pdzZniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze Projekt Budowlano Wykonawcezy budowy zbiornika
prézniowego dla pompowni prozniowo tlocznej w Hipolitowie zostal
opracowany zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Mo
Smugi, patdziernik 2011r.

projektant:
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Wojciech Kowal
PROJEETANT
upr. bud. do projektowanta
siect t Instalacli sanitarnych
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