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Radom, maj 2015 r.  

 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z ustawą “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z późniejszymi zmiana-

mi) oświadczam jako projektant, że projekt budowlany pt. ”Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Okuniewie” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Nor-

mami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

ARCHITEKTURA  
projektował 

mgr inż. arch. Błażej Marchewka 
MA/029/09; Ewid. nr MA-2117 ………………………………..... 

ARCHITEKTURA 
sprawdził 

mgr inż. arch. Emilia Ryk 
MA/121/08; Ewid. nr MA-2075 

………………………………..... 

KONSTRUKCJE 
projektował 

mgr inż. Arkadiusz Dębiec 
MAZ/0361/POOK/06 

………………………………..... 

KONSTRUKCJE  
sprawdził 

mgr inż. Krzysztof Górecki 
WBP-II-K-8386/RA/5/81 

………………………………..... 

INSTALACJE SANITARNE 
projektował 

Inż. Jan Bochnia 
GP-III-7342/159/92, MAZ/IS/8101/01 

………………………………..... 

INSTALACJE SANITARNE 
sprawdził 

Mgr inż. Andrzej Maj 
GP-III-7342/29/91, MAZ/IS/5679/01 

………………………………..... 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
projektował 

Mgr inż. Marian Szpindor 
BUA-III-8386/9/89, MAZ/IE/7427/03 

………………………………..... 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
sprawdził 

Mgr inż. Jarosław Kucharczyk 
Wa-348/02, MAZ/IE/3900/02 

………………………………..... 

PROJEKT DROGOWY 
projektował 

Mgr inż. Grzegorz Nachyła 
Upr. nr MAZ/0278/POOD/04 

………………………………..... 

PROJEKT DROGOWY 
sprawdził 

Mgr inż. Maria Sołtyk 
Upr. nr MAZ/0100/POOD/09 

………………………………..... 
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KSERO UPRAWNIEŃ I PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTÓW 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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 WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY MEDIÓW 
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 DECYZJA NA LOKALIZACJ Ę ZJAZDU 
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GEOLOGICZNE BADANIA GRUNTU 

Podmienić na geologię 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

• mapa do celów projektowych 

• ustalenia z inwestorem 

• wizja lokalna w terenie 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wielobranżowy dla budynku przedszkola pięciood-

ziałowego w Okuniewie pt.: ”Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie. 

Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie”. Opracowanie zawiera informa-

cje dotyczące lokalizacji, układu elementów zagospodarowania terenu, sieci infrastruktury technicznej 

na terenie działki, oraz rozwiązań architektoniczno – konstrukcyjnych i branżowych dla projektowanych 

obiektów. Projekt określa szczegółowo formę architektoniczną budynku wraz z jego funkcją, rodzajem 

materiałów podstawowych i wykończeniowych. Ponadto zawiera rozwiązania infrastruktury instalacyjnej 

ze sposobem jej funkcjonowania, rozplanowania i ułożenia. 

Biorąc pod uwagę wytyczną, iż istniejące przedszkole, musi być nieprzerwanie dostępne dla jego 

użytkowników do czasu powstania nowego obiektu, projekt podzielono na etapy. 

• Etap I – Częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącego przedszkola  

Przewiduje się projekt rozbiórki części przedszkola oraz dostosowanie pozostałej części do użytko-

wania na czas budowy nowego obiektu. Prace prowadzone w tym etapie nie powinny mieć wpływu 

na normalne użytkowanie obiektu. Zaleca się przeprowadzenie robót w okresie wakacyjnym. 

W etapie przewiduje się: 

- rozebranie kotłowni na paliwo stałe, części administracyjnej oraz fragmentu zaplecza kuchennego 

- dostosowanie kuchni do opcji kateringu, 

- utworzenia pomieszczenia dla nauczycieli, 

- wymianę instalacji elektrycznej na nową, 

- wprowadzenie elektrycznych podgrzewaczy wody oraz grzejników elektrycznych 

- utworzenie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych 

• Etap II – Budowa nowego przedszkola 

W miejscu wyburzonego fragmentu istniejącego budynku projektuje się nowy obiekt przedszkolny. 
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Po wykonaniu etapu II, użytkownicy przedszkola będą mogli być przeniesieni do nowego budynku, 

a stary obiekt zostanie wyburzony.  

• Etap III – Rozbiórka pozostałej części budynku starego przedszkola, wykonanie parkingów, 
chodników, oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu 

Etap III obejmować będzie rozbiórkę pozostałej części budynku oraz wykonanie parkingów, chodni-

ków, oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu. 

3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

• Dokumentacja projektowa uzyskała wszystkie wymagane przepisami budowlanymi uzgodnienia, 
których oryginały / kopie załączono do kompletu dokumentacji, a odpisy zamieszczono na plan-
szach podstawowych.  

• Zamawiający dysponuje kompletem dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją in-
westycji, których oryginały / kopie załączono do kompletu dokumentacji.  

• Wykonawca dokumentacji budowlanej zrealizował przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz wyma-
gania Polskich Norm i innych ustaw bądź rozporządzeń. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.1. Podstawy formalne 

• Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z aktualnymi 
zmianami]  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.2. Podstawy rzeczowe 

•  Rozwiązania niniejszego opracowania w zakresie · Architektury i elementów budowlanych  

2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie obejmuje:  

• określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z realizacją zada-
nia  

• wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

3. INFORMACJE PODSTAWOWE 

W czasie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się specjalnych zagrożeń dla zdrowia 

i bezpieczeństwa ludzi. Wszystkie roboty należy wykonać z zachowaniem ogólnych zasad BHP. Informa-

cję w tym zakresie udzieli przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy. Działka posiada bezpieczną 

komunikację z bezpośrednim dostępem do drogi w przypadku konieczności dojazdu służbom ratowni-

czym. 

4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZA-
CJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje 3 etapy prac:  

• częściową rozbiórkę i przebudowę istniejącego budynku przedszkola (etap I), 

•  budowę przedszkola (etap II)  

• rozbiórkę dawnego budynku przedszkola, wykonanie parkingów, chodników oraz pozostałych ele-
mentów zagospodarowania terenu (etap III). 

Całość prac wykonywanych będzie w miejscowości Okuniew, pomiędzy ulicami 1-go maja i Konop-

nickiej, na dz. nr 1686. 

• Roboty rozbiórkowe 

• roboty ziemne 

• roboty szalunkowe i betoniarskie 

• roboty murowe 

• roboty pokrywcze 
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• roboty blacharskie 

• roboty instalacyjne 

• roboty elewacyjne i wykończeniowe 

• roboty brukarskie 

5. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 

Na działce objętej opracowaniem znajduje się budynek szkoły, 6 budynków mieszkalnych, budynek 

przedszkola, boisko sportowe i plac zabaw. 

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIE-
CZEŃSTWA 

Nie występują. 

7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZA-
CJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 
I CZAS ICH WYSTĄPIENIA; 

Wszystkie prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu. Podczas etapu I zagrożenie mogą 

stanowić niewyłączone instalacje elektryczne w likwidowanych elementach ścian i stropów oraz opadają-

ce niezabezpieczone odpowiednio elementy konstrukcji.  

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy(etap II): 

Prowadzenie prac na wysokości do 5m a w szczególności: 

•  wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

•  wykonanie stropów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

• wznoszenie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wy-
kopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0m 

• Wykonanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią 

• wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału 
transportowanego i uszkodzeniami dźwigu.  

8. INFORMACJA O SPOSOBIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZESTĄPIENIEM DO RE-
ALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

• przy wykonywaniu robót fundamentowych: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawar-
tymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdział 10- Roboty 
ziemne i rozdział 14 – Roboty betoniarskie i zbrojarskie. 

• przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawarty-
mi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 18 – Roboty rozbiórkowe, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome 
podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach 
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• przy wykonywaniu ścian: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzą-
dzeniu j.w. rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysoko-
ściach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie 

• przy wykonywaniu stropu: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozpo-
rządzeniu j.w. rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wy-
sokościach, rozdział 14 – Roboty betoniarskie i zbrojarskie 

• przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – Roboty cie-
sielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne 

• Przy wykonywaniu prac z użyciem wciągarki linowej i dźwigu samojezdnego: pracownicy powinni 
być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdział 7 – maszyny i inne urzą-
dzenia techniczne.  

9. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZ-
PIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPA-
DEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

• na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporządzonym przez kierow-
nika budowy/ umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: - najbliższego punktu le-
karskiego, - straży pożarnej, - posterunku policji 

• w pomieszczeniu socjalnym należy umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszko-
lonych w tym zakresie pracowników, 

• telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym, 

• kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

• szelki bezpieczeństwa i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości umieścić w pomieszcze-
niu socjalnym 

• ogrodzenie placu budowy do wysokości 1,5 m minimum oznakować na planie i oznakować tabli-
cami ostrzegawczymi 

• wyznaczyć strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyć na planie i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi 

• barierki pomostów rusztowań wykonać z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręcze za-
bezpieczające pomosty na wysokości 1,1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą i deską 
krawężnikową 

• rozmieścić tablice ostrzegawcze 

• wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciągarki 

• wykopy oznakować i zabezpieczyć przed wodami opadowymi 

• wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów oznaczyć na planie i na placu budowy 

• teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru 

• na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie  

 

OPRACOWAŁ: 
mgr inż. arch. Błażej Marchewka 
MA/029/09; Ewid. nr MA-2117 ………………………….  
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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

Budynek Przedszkola podlegający opracowaniu nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie. Działka na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek jest za-

gospodarowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Konopnickiej) oraz utwardzone doj-

ścia i dojazdy do budynku. Teren działki równy, bez znaczących różnic w poziomach, zagospodarowany 

i uzbrojony. Budynek posiada niezbędne przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne 

i telefoniczne. Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się powierzchniowo. 

 Powierzchnia zabudowy ~1010 m2 

Powierzchnia użytkowa ~1050,9 m2 

Kubatura ~5355 m2 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 

Wysokość budynku ~4 m 

2. UKŁAD FUNKCJONALNY BUDYNKU 

Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, na planie litery T, składającym się 

z czterech oddziałów przedszkolnych z zapleczem kuchennym i administracyjnym oraz kotłowni.  

Budynek przedszkola zrealizowany w latach 70-tych ub. wieku w technologii uprzemysłowionej z ma-

łowymiarowych elementów prefabrykowanych z drewna i tworzyw produkowanych w latach 70-tych XX 

wieku przez Zakładów Stolarki Budowlanej w Ciechanowie, prawdopodobnie na podstawie projektu typo-

wego. System „Ciechanów” był uprzemysłowionym systemem budowlanym konstrukcji drewnianych opar-

tym na technologii gwoździowania. Realizowane w tym systemie obiekty produkowane były z komplet-

nych elementów z gotową fakturą zewnętrzną, elementy ścienne z fabrycznie wbudowaną stolarką otwo-

rową, całkowicie wykończoną. W skład systemu wchodziły elementy podstawowe ścienne, stropowe 

i stropodachowe oraz uzupełniające – podwaliny, łączniki itd. 

Wymiary rzutu poziomego budynku w obrysie wynoszą 48,8x57,8m. Wejście główne do budynku zlo-

kalizowane jest od strony północno-zachodniej. Wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku zo-

stały opisane na rys. 009_PB_0001 

3. KONSTRUKCJA ORAZ MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU 

Budynek Przedszkola wykonany jest w konstrukcji murowanej i drewnianej. Ściany kotłowni o grubo-

ści 38 cm wymurowane zostały z cegły kratówki. 

Ściany zewnętrzne budynku przedszkola wykonano z elementów prefabrykowanych „mała płyta” 

w układzie szkieletowym [rygiel górny, dolny, powiązane ze sobą słupkami]. Rozstaw słupków w elemen-
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cie ściennym pełnym co 60cm, dostosowane do otworu. Stężenie stanowi okładzina z płyty pilśniowej 

lub sklejki wodoodpornej. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych z wełny mineralnej, od strony wewnętrz-

nej izolacja paroszczelna z folii. Ściany wewnętrzne nośne oraz działowe płytowe o konstrukcji szkieleto-

wej z drewna. 

Pionowe połączenia elementów między sobą z zastosowaniem stalowych łączników z blachy 

na wkręty i gwoździe. 

Wykończenie elewacji ścian budynku na wysokości połaci dachowej stanowią pasy z okładziną 

z blachy falistej mocowane za pomocą uchwytów do wiązarów dachowych.  

Stropodach z trapezowych elementów przestrzennych skrzynkowych i długościach 9,60m i 12,0m. 

Na górnym pasie poszycie drewniane, na którym położne jest pokrycie z 2 warstw papy asfaltowej 

na lepiku. Sąsiednie elementy stropodachu powiązano poziomymi stężeniami wiatrowymi. Każdy element 

stropodachu składa się z trzech dźwigarów trapezowych – środkowego o przekroju dwuteowym oraz 

dwóch skrajnych przekroju ceowym. Dźwigary z pasami górnym oraz dolnym z drewna litego 35x38mm, 

środniki ze sklejki 8mm, górna płaszczyzna ze spadkiem, dolna jest płaska. Środnik usztywniony co około 

120cm słupkami drewnianymi. Dźwigary rozpiętości 9,60m opierają się na słupkach ścian zewnętrznych- 

na styku łączenia sąsiednich ścian oparto dwa elementy dźwigarów (lewy i prawy) łącząc je miedzy sobą 

w jedną całość, na słupku środkowym każdej ze ścian oparto trzeci dźwigar. Dźwigary stężono między 

sobą posiadają też stężenia wiatrowe. Połączenia elementów między sobą z zastosowaniem stalowych 

łączników z blachy na wkręty i gwoździe. 

Ławy i ściany fundamentowe betonowe, na których postawiono ściany z elementów drobnowymiaro-

wych z betonu komórkowego oraz cegły.  

Budynek przekryty jest stropodachem pokrytym warstwą papy. Stropodach niewentylowany kotłowni 

na stropie DZ3.  

Wykończenie elewacyjne ścian zewnętrznych z malowanej blachy trapezowej w układzie pionowym. 

Miejscami [np. ściany szczytowe] wykonane z cegły wapienno piaskowej gr.12cm 

Ściany wewnętrzne parteru wykończone płytami wiórowymi okleinowanymi, sufity malowane farbami 

emulsyjnymi. W węzłach sanitarnych ściany pokryte płytkami ściennymi. Posadzki w większości wyłożone 

wykładziną PCV, terakotą oraz betonowe. Drzwi zewnętrzne drewniane lub stalowe. Drzwi wewnętrzne 

drewniane, płytowe. Schody zewnętrzne betonowe. 

4. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 

Przedmiotowy budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

• Instalację wodociągową, 

• Instalację kanalizacji sanitarnej, 

• Instalację elektryczną, 

• Instalację odgromową, 
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• Instalację centralnego ogrzewania, 

• Instalację wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej, 

• Instalację teletechniczną. 

5. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

Zdj ęcie 1. Widok na elewacje południowo-wschodnią 

 

Zdj ęcie 2. Widok na kotłownię od strony północno-zachodniej 
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Zdj ęcie 3. Widok na kotłownię od strony południowo-wschodniej 

 

 

Zdj ęcie 4. Widok na salę zajęć ruchowych od południowego-wschodu 

6. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 

Na podstawie oględzin budynku stwierdzono: 

• Ławy fundamentowe – na podstawie oględzin zewnętrznych nie stwierdzono niepokojących oznak 
ich degradacji; 

• ściany parteru – ściany o znacznym stopniu zużycia, z odkształceniami, ponadto ściany zewnętrz-
ne nie spełniają warunków izolacyjności U = 0,25 W/(m2·K), przy założeniu prawidłowego ułoże-
nia izolacji, co ze względu na widoczne miejsca przemarznięć nie jest spełnione – stan technicz-
ny zły; 
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•  Stropodach – elementy drewniane stropu z widocznymi ugięciami, widoczne miejsca przemarz-
nięć świadczą o miejscowych brakach izolacji cieplnej i wilgotnościowej – stan techniczny zły;  

• Stropodach nad składem opału – stan techniczny dobry; 

•  Stolarka okienna i drzwiowa – zniszczona, ze znacznymi uszkodzeniami – stan techniczny zły; 

•  Posadzki i podłogi – stan techniczny dobry. 

 Na podstawie wizji lokalnej budynku i analizy konstrukcji oceniono, że doprowadzenia obiektu 

do spełnienia aktualnych wymogów wytrzymałościowych, cieplnych, technicznych i architektonicznych 

nie ma uzasadnienia ekonomicznego.  

Ocenia się, iż ogólny stan budynku jest dostateczny, korzystającym z niego osobom nie zagraża nie-

bezpieczeństwo, jednak zaleca się utworzenie, w najbliższej przyszłości, nowego obiektu spełniającego 

wymogi izolacyjności cieplnej oraz przeciwwilgociowej. 

 

 

OPRACOWAŁ: 
mgr inż. arch. Błażej Marchewka 
MA/029/09; Ewid. nr MA-2117 ………………………….  

 
mgr inż. Arkadiusz Dębiec 
MAZ/0361/POOK/06 

…………………………. 
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 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. „Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Okuniewie”. Projektowany obiekt znajdować się będzie w miejscowości Okuniew przy 

ul. Konopnickiej, na działce nr 1686. Zamierzenie składać się będzie z 3 etapów: 

• Etap I – Częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącego przedszkola  

• Etap II – Budowa nowego przedszkola 

• Etap III – Rozbiórka  pozostałego budynku starego przedszkola, wykonanie parkingów, 
chodników oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN, 
W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA 

Nieruchomość obejmująca działkę nr ewid. 1686, jest nieruchomością zabudowaną, na której od po-

łudnia znajduje się budynek przedszkola przeznaczony do częściowej rozbiórki, a następnie do zastąpie-

nia go nowym obiektem i całkowitego wyburzenia. Po środku działki zlokalizowanych jest 6 budynków 

mieszkalnych, a od północy obiekt szkoły. Od strony północno zachodniej umiejscowione jest boisk 

szkolne, a na południowym wschodzie istniejący plac zabaw. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest pomiędzy 3 ulicami: Szkolną (od północnego-wschodu), Konop-

nickiej (od południowego-wschodu) i 1-go maja (od południowego-zachodu). 

 Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej (ul.Konopnickiej i Szkolnej) 

oraz utwardzone dojścia i dojazdy do budynków.  

Istniejący budynek objęty opracowaniem posiada niezbędne przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sa-

nitarnej, energetyczne i telefoniczne. Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się powierzchniowo.  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Realizacja inwestycji w I etapie polegać będzie na częściowej rozbiórce i przebudowie budynku 

przedszkola. W miejscu rozebranej części przewiduje się nowy obiekt z głównym wejściem od strony po-

łudniowo-wschodniej, chodnikami, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz z nowoprojektowanymi 

przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, gazowym, energetycznym. Rozbiórka  pozostałego bu-

dynku starego przedszkola, zieleń, parkingi, chodniki oraz pozostałe elementy zagospodarowania 

terenu zostaną wykonane w III etapie inwestycji. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CAŁOŚCI DZIAŁKI – po wyburzeniu budynku dawnego przedszkola 

powierzchnia działki 19 770,00 m2 100,00% 
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istniejąca powierzchnia zabudowy 2 291 m2 11,58% 

istniejąca powierzchnia utwardzona 3 765 m2 19,04% 

projektowana powierzchnia zabudowy 1 015,00 m2 5,13% 

projektowana powierzchnia utwardzona 1 370,00 m2 6,92% 

powierzchnia biologicznie czynna 11 329 m2 57,30% 

 
CZĘŚĆ DZIAŁKI - TEREN 2UO – po wyburzeniu budynku dawnego przedszkola 

powierzchnia terenu 5 601,00 m2 100,00% 

istniejąca powierzchnia utwardzona(chodniki, boisko) 1860,00 m2 33,20% 

projektowana powierzchnia zabudowy 1 015,00 m2 18,12% 

projektowana powierzchnia utwardzona 1 370,00 m2 24,45% 

powierzchnia biologicznie czynna 1 356,00 m2 24,23% 

Wskaźnik intensywności zabudowy 0,18 
 

CZĘŚĆ DZIAŁKI - TEREN 20 MNU 
powierzchnia terenu 3 518,00 m2 100,00% 

istniejąca powierzchnia zabudowy 617,00 m2 17,53% 

istniejąca powierzchnia utwardzona 664,00 m2 18,87% 

powierzchnia biologicznie czynna 2 237,00 m2 63,6% 
 

CZĘŚĆ DZIAŁKI - TEREN 1UO 
powierzchnia terenu 6 919,00 m2 100,00% 

istniejąca powierzchnia zabudowy 1 674,00 m2 24,19% 

istniejąca powierzchnia utwardzona 1 241,00 m2 17,93% 

powierzchnia biologicznie czynna 4 004,00 m2 57,88% 
 

CZĘŚĆ DZIAŁKI - TEREN ZL 
powierzchnia terenu 3732,00 m2 100,00% 

5. DANE ODNOŚNIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowa działka nie jest objęta ochroną konserwatorską. 

6. DANE ODNOŚNIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej. 

7. INFORMACJE ODNOŚNIE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYT-
KOWNIKÓW 

Przedsięwzięcia inwestycyjne objęte niniejszym opracowaniem nie są zaliczone do mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., 

zatem nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie znajduje się także w ob-

szarze Natura 2000.  

OPRACOWAŁ: 
mgr inż. arch. Błażej Marchewka 
MA/029/09; Ewid. nr MA-2117 …………………………. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

Przywrócenie budynku przedszkola do dobrego stanu technicznego wymagałoby przeprowadzenia 

gruntownego remontu, co w obecnej sytuacji jest zamierzeniem nieopłacalnym. Budynek zostanie czę-

ściowo rozebrany ze względu na brak wystarczającego miejsca na nowy budynek przedszkola, który do-

celowo zastąpi obecnie użytkowane.  

1.1. Cel opracowania  

• opracowanie wytycznych w zakresie realizacji prac rozbiórkowych 

• dostosowanie obiektu po rozbiórce do funkcjonowania w okresie poprzedzającym budowę nowego 
przedszkola 

2. ARCHITEKTURA 

Przewiduje się projekt rozbiórki części przedszkola oraz dostosowanie pozostałej części do użytko-

wania na czas budowy nowego obiektu, wprowadzając następujące zmiany: 

• Wejścia do budynku oraz wyjścia ewakuacyjne 

Z uwagi na budowę nowego przedszkola, w bliskim sąsiedztwie obiektu objętego opracowaniem, 

a także likwidację części budynku w którym znajdowało się główne wejście, strefę wejściową przeniesiono 

od strony północno zachodniej poprzez istniejący korytarz. Projektuje się w tym miejscu wiatrołap wydzie-

lony ścianą z gips kartonu. 

W celu zapewnienia długości dojścia ewakuacyjnego nie większego niż 40 m projektuje się dodatko-

we drzwi ewakuacyjne w północno-wschodniej części budynku. 

• Rozebranie kotłowni na paliwo stałe, części administracyjnej oraz fragmentu zaplecza ku-

chennego 

Szczegółowe miejsce rozbiórki przedstawione zostało w części graficznej do niniejszego opracowa-

nia, na rysunku 009_PB_1101. 

• Dostosowanie kuchni do opcji cateringu, 

Z powodu rozbiórki części budynku, w którym znajdowały się pomieszczenia stanowiące część ze-

społu kuchennego, jedzenie nie może być przygotowywane na miejscu. Do czasu przeniesienia do nowe-

go budynku posiłki dowożone muszą być przez firmę cateringową.   

Dostawa odbywa się projektowanym wejściem od strony zaplecza kuchennego. Gorące posiłki wno-

szone są w termosach przez komunikację do pomieszczenia na termosy i ustawiane na stole. 
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Wkłady z posiłkami wyjmowane są z termosów i przenoszone do wydawalni posiłków/kuchni. Czyn-

ność ta wykonywana jest bezpośrednio po dostawie, bez konieczności przetrzymywania posiłków przed 

wydaniem. Następnie posiłki porcjowane są na talerze, które wyjmowane są z szafy przelotowej. 

Talerze z posiłkami przenoszone są na tacach bezpośrednio z wydawalni posiłków/kuchni do sal za-

jęć dla dzieci.  

Naczynia stołowe zwracane są do zmywalni naczyń stołowych przez okno zwrotu naczyń. Po zakoń-

czeniu działania przedszkola odpadki wynoszone są do miejsca gromadzenia odpadów znajdującego się 

na terenie działki. 

• Utworzenia pomieszczenia dla nauczycieli 

W miejscu węzła sanitarnego w pobliżu Sali zajęć ruchowych należy utworzyć tymczasowo pokój 

przeznaczony dla nauczycieli. 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

3.1. Zasilanie 

Projektuje się zasilanie przebudowywanego obiektu z nowego złącza kablowego ZK-3+PP zgodnie 

z warunkami /PGE nr 14/R3/14681 – wybudowanego przez PGD Dystrybucja S.A./ z lokalizacją przy 

ścianie nowego budynku Przedszkola. Zasilanie wykonać linią kablową YAKXS 5x120 wprowadzając go 

do projektowanej rozdzielnicy RG_P1. Punkt rozdziału PEN w ZK-3 uziemiony. 

Funkcję wyłącznika pożarowego obiektu stanowi rozłącznik 250A w skrzynce izolacyjnej przy ZK3. 

3.2. Rozdzielnice 

Zasilanie istniejących instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych projektuje się bez zmian z istnieją-

cych rozdzielnic T2 i T3 zlokalizowanych w części pozostającej po rozbiórce. Na potrzeby ogrzewania 

elektrycznego budynku projektuje się montaż rozdzielnicy RG_P1 w obudowie metalowej, wiszącej zloka-

lizowanej w miejscu jak na rys. 01. Rozdzielnica RG_P1 zasila obwody grzejne poszczególnych pomiesz-

czeń, rozdzielnice 2 i T3 oraz przewiduje zasilanie rozdzielnicy budowlanej RB1 /na potrzeby budowy 

nowego przedszkola/ . Z RG_P1 zasilać funkcjonujące obwody, które zasilane są z innych rozdzielnic niż 

T2 i T3 /jeżeli są/. 

3.3. Oświetlenie 

Projektuje się wykorzystanie istniejących obwodów i opraw oświetleniowych zasilanych z rozdzielnic 

T2 i T3. 
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3.4. Instalacja gniazd wtykowych 

Projektuje się wykorzystanie istniejących obwodów gniazd wtykowych porządkowych zasilanych 

z rozdzielnic T2 i T3. W przypadku wystąpienia obwodów zasilanych z innych rozdzielnic, który będą de-

montowane, należy je przełączyć do rozdzielnicy RG_P1 pod przewidziane obwody rezerwowe. 

3.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego 

Projektuje się zasilanie grzejników elektrycznych z rozdzielnicy RG_P1 przewodami kabelkowymi 

YDY 5x4, przez skrzynkę zaciskową SS zlokalizowaną na ścianie każdego z ogrzewanych pomieszczeń. 

Z SS wyprowadzić obwody przewodami YDY 3x4 do gniazd wtykowych 2P+PE 230V 16A przeznaczo-

nych do podłączenia grzejników elektrycznych. W pomieszczeniach zainstalowane termostaty ścienne 

sterujące stycznikami załączającymi ogrzewanie w poszczególnych pomieszczeniach. Wszystkie obwody 

grzejne zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi 40A/30mA oraz wyłącznikami nadmiarowymi. 

Na ścianach pomieszczeń zainstalowane grzejniki o mocach 1500 i 2000W w miejscach jak na planie 

rys.1. 

Urządzenia do podgrzewania wody, zlokalizowane w 4 pomieszczeniach przy łazienkach dla dzieci, 

WC oraz w Węźle kuchennym, każde o mocy 2kW zasilić z rozdzielnicy RG_P1 przewodami YDY 3x2.5 

prowadzonymi w istniejącym systemie korytek kablowych oraz rurkach instalacyjnych n.t. Każdy obwód 

zakończony przy podgrzewaczu gniazdem n.t. 230V hermetycznym 2P+PE. 

3.6. Instalacja odgromowa 

Należy pozostawić istniejącą instalację odgromową na części pozostałej po demontażu uzupełniając 

zwody poziome i przewody odprowadzające zgodnie z istniejącym systemem i obowiązującymi normami 

w zakresie ochrony odgromowej. 

Instalację ochrony odgromowej wewnętrznej dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniach stano-

wią ochronniki przepięciowe typ 1+2 zamontowane w rozdzielnicy RG_P1.  

3.7. Zagadnienia bhp  

Układ sieci zasilającej TN-C-S, odbiorczej projektowanej - TN-S, układ 3 i 5 przewodowy. 

System  ochrony dodatkowej - samoczynne  wyłączenie zasilania przez wyłączniki instalacyjne, bez-

pieczniki mocy i wyłączniki różnicowo prądowe.  

Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 

3.8. Obliczenia 

Rozdzielnica RG_P1 – Przedszkole po rozbiórce i przebudowie 

Lp Zasilane urządzenia Pi[kW] kj Po[kW] Io[A] 

 1. Rozdzielnica T2 10 0,7 7,0 12,7 

 2. Rozdzielnica T3 4 0,8 3,2 5,8 
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 3. Rozdzielnica budowlana RB1 15 0,5 7,5 13,6 

 3. Ogrzewanie elektryczne 103,5 0,9 93,15 135,0 

  Razem 132,5 0,84 110,85 167,1 

 

Dobrano przewód zasilający wlz-YAKXs 5x120 5 o Id= 263A Ib=200A /sposób ułożenia D i C/. 

4. INSTALACJE SANITARNE 

4.1. Instalacja  zimnej  i  ciepłej  wody. 

Istniejąca  część  budynku  przedszkola  przeznaczona  do użytkowania  w  trakcie  realizacji  nowe-

go  budynku  oraz  po  wyburzeniu  części  przeznaczonej  pod  nowy  budynek  zasilana  będzie  w  wo-

dę  poprzez  nowoprojektowane  tymczasowe  przyłącze.  Projektowane  przyłącze  wody  wprowadzone  

zostanie  do  pomieszczenia  szatni  a  następnie  połączone  zostanie  z  istniejącą  instalacją  wodocią-

gową.  Opomiarowanie  wody   odbywać  się  będzie  przy  użyciu  wodomierza  skrzydełkowego  dn 25 

mm,  który  zainstalowany  zostanie  w  miejscu  wprowadzenia  przyłącza  do  budynku  t.j.  w  pomiesz-

czeniu  szatni. Odcinki  instalacji  wodociągowej  do  części  budynku  przeznaczonej  do  wyburzenia  

należy  odciąć  a  końcówki  przewodów  zaślepić. Pozostałą  instalację  wodociągową  w  części  budyn-

ku  przeznaczonego  do  tymczasowego  użytkowania  należy  pozostawić  bez  zmian. 

Celem  przygotowania  ciepłej  wody  pomieszczeniach  węzłów  sanitarnych  dla  dzieci  przedszkol-

nych  zaprojektowano  cztery  pojemnościowe  elektryczne  podgrzewacze  wody, każdy  o  pojemności  

55 l.  W  pomieszczeniu  WC  ogólnodostępnym  ciepła  woda  przygotowywana  będzie  przy  użyciu  

pojemnościowego  elektrycznego  podgrzewacza  wody /termy/ o  pojemności  5 l. 

Ciepła  woda  dla  zespołu  kuchennego  przygotowywana  będzie  w pojemnościowym elektrycznym  

podgrzewaczu  wody  o  pojemności  80 l.   

Projektowane  podgrzewacze  należy  połączyć  z  istniejącą  instalacją  ciepłej  wody.   

Istniejące  przewody  instalacji  ciepłej  wody  należy  zdemontować.  Pozostawić  jedynie  te  prze-

wody  które  doprowadzać  będą  ciepłą  wodę  od  podgrzewaczy  do  punktów  poboru.  

Podgrzewacze  wody  z  istniejącą  instalacją  połączyć  przy  użyciu  przewodów  z  polietylenu  sie-

ciowanego  PE-RT/AL/PE-RT  o  średnicy  dn20 mm. 

4.2. Instalacja  kanalizacji  sanitarnej. 

Istniejąca  instalacja  kanalizacji  sanitarnej  prowadząca  ścieki  sanitarne  z  pomieszczenia kuchni  

w  części  budynku  przeznaczonej  do  dalszego  użytkowania,  przebiega  przez  część  budynku  prze-

znaczoną  do  rozbiórki.  Celem  odprowadzania  ścieków  z  pomieszczenia  istniejącej  kuchni  przewi-

dziano  wykonać  odcinek  wewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  od  urządzeń  zainstalowanych  w  tym  

pomieszczeniu  oraz  tymczasowe  przyłącze  kanalizacyjne.  Projektowaną  instalację  kanalizacji  sani-
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tarnej  dla  potrzeb  odprowadzania  ścieków   z  urządzeń  zainstalowanych  w  pomieszczeniu  istnieją-

cej  kuchni  należy  wykonać  z  rur  PVC  dla  instalacji  wewnętrznych.  Instalację  podposadzkową  oraz  

przyłącze kanalizacyjne  wykonać  z  rur  PVC  klasy  S. 

4.3. Instalacja  c.o.   

Istniejącą w budynku instalację c.o. należy zdemontować w całości. W części budynku nieprzezna-

czonej do rozbiórki w miejsce grzejników wodnych należy zainstalować grzejniki elektryczne o mocach 

zapewniających pokrycie zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń. 

5. PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU  

5.1. Czynności wstępne, poprzedzające rozbiórkę  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak: 

• Zgromadzenie niezbędnych narzędzi i sprzętu 

• oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, 
m.in. tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony”. 

• Wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie  zaznajomieni z zakre-

sem prac oraz przeszkoleni pod względem BHP. 

Nad robotami rozbiórkowymi winien być sprawowany nadzór osoby mającej stosowne uprawnienia 

oraz doświadczenie zawodowe. 

 Przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

BHP w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie 

przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca winny być zabezpieczone barierami a pomosty zaopa-

trzone w listwy obrzeżne.  

Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w: 

• Odzież ochronną 

• Hełmy 

• Okulary ochronne 

• Rękawice 

• Wszystkie narzędzia utrzymywać w dobrym stanie. 

Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeń-

stwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych 

wysokich konstrukcjach. 

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy /rynny/. Gruz nie może być gromadzony na stropie. 

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych budynków urządzenia takie jak: 

• Latarnie 
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• Budynki sąsiednie 

• Słupy z przewodami 

• Drzewa itp. 

Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpie-

czyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 

Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochron-

nymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  

W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podko-

pywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 

Rozbiórkę budynku należy prowadzić w sposób zapewniający max. odzysk materiałów i elementów 

nadających się do ponownego użycia w następującej kolejności: 

Uwaga, że względu na to, iż będzie rozbierana część funkcjonującego obiektu należ zachować 

szczególne środki ostrożności. W pierwszej kolejności zabezpieczyć część budynku, która pozostanie 

bez zmian.  

• Odcięcie i zabezpieczenie wszelakich instalacji przechodzących do rozbieranego fragmenty bu-
dynku 

• Demontaż wierzchnich warstw obudowy, pokrycia, poszycia na granicy demontażu obiektu, odsło-
nięcie konstrukcji budynku. 

• Precyzyjne określenie miejsc odcinania 

• Wykonać dodatkowe zabezpieczenia za pomocą dodatkowych stężeń wiatrowych, stężeń ścian. 

• Odciąć rozbieraną część od część pozostawianej. 

 

Rozbiórkę prowadzić postępująco od końca odcinanej części budynku, rozbieranie prowadzić w od-

wrotnej kolejności montażu elementów systemowych. Rozbiórkę prowadzić odcinkami szerokości prefa-

brykatów ściennych z jednoczesnym demontażem wiązarów kratowych na tych ścianach.  

w części przeznaczonej do rozbiórki 

• Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych  

• Rozbiórka okien i drzwi 

• Demontaż elementów okładzinowych 

• Rozbiórka ścianek działowych 

• Rozbiórka blend, dachu 

• Rozbiórka ścian 

• Usunięcie posadzek i ścian fundamentowych 

• Zabezpieczyć pozostawioną ścianę porzeczną na części nie przeznaczonej do rozbiórki 
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5.2. Strefy bezpieczeństwa  

Wokół budynków projektuje się strefę bezpieczeństwa szerokości minimum 1/10 jego wysokości, lecz 

nie mniej niż 6 m, oznaczoną taśmą ostrzegawczą w każdym kolejnym dniu roboczym.  

Na ogrodzeniu należy rozwiesić tablice informujące o terenie niebezpiecznym i zakazie wstępu osób 

nieupoważnionych.  

5.3. Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki  

Ze względu na ich usytuowanie prace rozbiórkowe należy wykonać w jak najkrótszym czasie ze 

szczególną starannością. Prace najlepiej przeprowadzić w okresie wakacyjnym. 

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi pneumatycznych, oraz mechaniczną, z zastoso-

waniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Prace należy realizować pod nad-

zorem osób uprawnionych.  

W pierwszej kolejności należy odłączyć instalacje, zdemontować i usunąć poza budynek wszelkie 

elementy wyposażenia oraz drzwi i okna. Następnie należy rozebrać i usunąć wszelkie instalacje. Kolejną 

czynnością będzie rozbiórka ścian działowych.  

Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do rozbiórki zasadniczej konstrukcji budynku, do-

konać demontażu stropu i ścian konstrukcyjnych.  

Po przeprowadzonej rozbiórce należy uporządkować teren i okazać zamawiającemu koszty przeka-

zania odpadów do RIPOK. 

5.4. Opis sposobu rozbiórki elementów konstrukcyjnych  

Ze względu na możliwość występowania wbudowanych elementów zawierających azbest, w przy-

padku ich zlokalizowania prace rozbiórkowe tych elementów należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi, 

które wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) oraz rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). 

Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. 

Roboty, podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane wyłącznie przez 

wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wydane przez staro-

stę. Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą obowiązki związane z uzyskaniem decyzji wojewody lub 

starosty zatwierdzającej program gospodarowania odpadami oraz właściwym postępowaniem z odpada-

mi.  

Wytwarzający odpady (wykonawca robót z azbestem) może zlecić wykonanie obowiązku usu-

wania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów odbiorcy odpadów. Ten jednak musi posia-

dać odrębne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadów azbestowych, wydane przez 
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starostę właściwego ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów lub wojewodę w przypad-

ku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepisów, do szczególnie szkodliwych dla śro-

dowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie usługi usuwania lub unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest podmiotom nie posiadającym stosownego zezwolenia. 

Zabronione jest wywoływanie nieuzasadnionej emisji pyłów oraz obróbka materiałów zawierających 

azbest przy użyciu wysokoobrotowych urządzeń mechanicznych (tarcze ścierne, piły, wiertarki) bez miej-

scowych odciągów pyłu, a także nieuzasadnione technologią prac, zbędne niszczenie materiałów azbe-

stowych (kruszenie ich, miażdżenie), wleczenie po podłożu, zamiatania miotłą miejsc wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy wydzielić strefy pracy, w których występuje narażenie na dzia-

łanie azbestu i określić miejsca demontażu, gromadzenia odpadów oraz miejsca, w których pracownicy 

oczyszczają sprzęt. Bezpośrednią strefę pracy należy przynajmniej osłaniać od wiatru, stosując osłonię-

cie z folii.Prace demontażu lub impregnacji nie powinny powodować niepotrzebnej destrukcji mechanicz-

nej azbestocementu. Należy na to zwracać uwagę zwłaszcza podczas transportowania płyt azbestowo 

cementowych i składowania ich na wydzielonym miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach). 

Zasady wykonywania robót i postępowania z odpadami 

Wykonawca robót polegających na usuwaniu azbestu powinien przestrzegać następujących 

zasad: 

-wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem powinny być nawilżone wodą i utrzymane 

w stanie wilgotnym przez cały czas pracy (wyjątek stanowią prace w środowisku wysokich tempera-

tur lub w pobliżu prądu elektrycznego), 

-wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji 

mechanicznej, 

-do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposa-

żonych w miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, wiertarki) 

-do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu należy stosować odkurzacze wyposażone w filtry  

5.4.1. Rozbiórka urządzeń i instalacji  

Warunkiem rozpoczęcia prac jest odłączenie wszystkich instalacji budynku od sieci potwierdzenie 

tego faktu wpisem do Dziennika budowy oraz dokonanie modyfikacji instalacji przez specjalistów odpo-

wiednich branż by była możliwość odcięcia pozostawianych instalacji od instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki. 

 Po usunięciu z rozbieranego budynku całego wyposażenia, można przystąpić do rozbiórki instalacji. 

Elementy nadające się do ponownego użytku należy zabezpieczyć i przekazać do dyspozycji Za-

mawiającego.  

Wyposażenie można wymontować w sposób niszczący, instalacje należy ciąć palnikami  
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Być może przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych instalacje będą już wyłączone, co nie zmie-

nia faktu, że należy to sprawdzić i poświadczyć.  

Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów odpowiedniej specjalności.  

5.4.2. Rozbiórka okien i drzwi  

Skrzydła okienne i drzwiowe należy zdemontować i usunąć poza rozbierany obiekt. Ościeżnice roze-

brać w trakcie rozbiórki ścian. Nie przewiduje się odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze względu na jej 

zły stan techniczny.  

5.4.3. Rozbiórka dachu  

W naszym przypadku mamy do czynienia z dachem w konstrukcji drewnianej. Rozbiórkę należy za-

cząć od zdemontowania: obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien. Następnie należy usunąć pokry-

cie dachu.  

Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa się następnie poszycie z łat lub desek, przy czym rozbiórkę 

drewnianych elementów dachu powinna wykonywać brygada cieśli. 

5.4.4. Rozbiórka stropów  

Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla ustalenia 

stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. 

Przed dalszą rozbiórką stropów należy kontrolować czy któryś fragment nie grozi zawaleniem 

5.4.5. Rozbiórka ścian działowych 

 Rozbiórkę prowadzić wraz z rozbiórką ścian zewnętrznych, ściankę rozbierać od góry warstwami.  

5.4.6. Rozbiórka ścian  

Rozbiórkę ścian prowadzić ręcznie ze względu na usytuowanie budynku w stosunku do innych obiek-

tów. Ze względu na rodzaj konstrukcji stropów magazynowanie tam jakichkolwiek materiałów jest zabro-

nione. Materiały rozbiórkowe winny być transportowane bezpośrednio na ziemię. Rozbiórkę ścian prowa-

dzić odcinkami , do rozbiórki ścian można przystąpić po upewnieniu się, że rozbiórka stropu, dźwigarów 

drewnianych nie naruszyła ich stateczności.  

Nie zezwala się na zawalanie ścian.  

Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na usytuowanie nie tylko obiektów sąsiednich lecz również 

na możliwość: 

• uszkodzenia przewodów elektrycznych i telefonicznych, drzewostanu, nawierzchni jezdni, chodni-
ków, powstania uszkodzeń w pobliskich budynkach spowodowanych wstrząsami walących się 
murów 

Podczas rozbiórki należy chronić otoczenie przed pyłem. 
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5.4.7. Rozbiórka fundamentów 

Dokonać rozbiórki, kolidujących z nowym obiektem, ścian fundamentowych budynku oraz fundamen-

tów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować 

i wywieźć. Powstała w wyniku rozbiórki przestrzeń powinna być zasypana piaskiem warstwami gr. 20 cm i 

zagęszczona do Is=0,98 lub wypełniona chudym betonem B7,5. 

5.4.8. Uporządkowanie terenu  

Po zakończeniu robót, gruz należy (z wyjątkiem pokruszonego gruzu betonowego) wywieźć na skła-

dowisko, a następnie usunąć elementy wyposażenia placu budowy, pozostawiając porządek. Powierzch-

nię terenu wyrównać. Teren po rozbiórce, w tym wykopy zasypać i zagęścić do stopnia pozwalającego na 

poruszanie się po nim pojazdów o wadze do 10 ton.  

Po uprzątnięciu terenu i jego zagęszczeniu, wykonawca wyrówna i splantuje go lub przygotuje do 

budowy nowego budynku przedszkola.  

5.5. Bezpieczeństwo robót  

Prace realizować z uwzględnieniem poniższych zasad :  

• wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, stosując się do obowią-
zujących przepisów BHP  

• rozbiórkę poszczególnych elementów powinni prowadzić robotnicy odpowiedniej specjalności  

• wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaznajomieni z zakresem prac  

• program rozbiórki powinien być wywieszony w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników 
przez cały czas trwania robót  

• pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną  

• przy rozbiórce należy uwzględniać warunki atmosferyczne panujące w danym dniu.  

• podczas deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10 m/s nie wolno prowadzić robót na ścia-
nach i innych wysokich konstrukcjach  

• przy usuwaniu gruzu należy stosować obudowane zsypy - wzbronione jest składowanie gruzu na 
stropach, chodach i innych elementach konstrukcyjnych  

• wzbronione jest wywracanie ścian i innych elementów konstrukcyjnych przez podkopywanie i pod-
cinanie  

• wzbronione jest prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych na kilku poziomach jednocze-
śnie  

• w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, utrudnień lub zagrożeń wezwać natychmiast autora niniej-
szego opracowania  

5.6. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  

Materiały z rozbiórki winny być w miarę możliwości zagospodarowane. Należą do nich takie materiały 

jak: 

• cegła po oczyszczeniu z zaprawy winna być ułożona i przygotowana do ewentualnego ponownego 
użycia. 
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• zdrowa kantówka z konstrukcji dachu i stropów 

• okna, drzwi, wrota w zależności od decyzji Inwestora należy przeznaczyć do wykorzystania bądź 
odtransportować na wysypisko. 

Materiały odpadowe: 

• złom pochodzący z rozbiórki instalacji itp. winien być wywieziony do punktu skupu 

• gruz ceglany powinien być zmagazynowany bądź odwieziony na wysypisko w zależności od decy-
zji Inwestora. 

• Drewno porażone grzybem należy odtransportować na wysypisko. 

• Drewno zniszczone w trakcie rozbiórki należy odtransportować na wysypisko. 

• Materiały izolacyjne / papa, ocieplenie/ winny być odtransportowane na stosowne wysypisko. 

5.7. PRACE BUDOWLANE 

Ścianę działową poprzeczną, która po rozebraniu fragmentu budynku będzie ścianą szczytową, za-

bezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi, otwory zamurować lub zaślepić deskami z demontażu 

oraz ocieplić styropianem o gr.12 cm. 

Wykonać nowe obróbki i pokrycie dachu w rejonie odcinania. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY. 

1.1. Informacje ogólne 

Projektowany obiekt będzie budynkiem użyteczności publicznej, o zwartej bryle, z przeznaczeniem 

na przedszkole z częścią dydaktyczną, zapleczem kuchennym, częścią administracyjno-socjalną, salą 

zajęć ruchowych, świetlicą oraz kotłownią na gaz ziemny. 

1.2. Program działalności 

Przewidywana ilość dzieci uczęszczających do przedszkola to 125 dzieci w pięciu grupach po 25 

dzieci w grupie. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystać będą z trzech posiłków dziennie, tj. ze 

śniadań, obiadów i podwieczorków. Przedszkole czynne będzie od godziny 6.00 ÷ 18.00, tzn. 12 godzin 

dziennie. Bielizna brudna zbierana będzie do worków plastikowych składowanych w pomieszczeniu go-

spodarczym i prana poza terenem przedszkola w zakładzie usługowym.  

1.3.  Zatrudnienie 

W budynku przedszkola przewiduje się zatrudnienie ok. 15 osób, w tym: 
• specjalista - 1 
• personel pedagogiczny - 10 (same kobiety) 
• personel zespołu żywienia - 2÷3 (same kobiety) 
• sprzątaczka - 1 

1.4. Opis procesów technologicznych bloku żywienia. 

1.4.1. Dostawa posiłków w systemie cateringowym. 

Dostawa odbywa się wejściem od strony zaplecza kuchennego. Gorące posiłki wnoszone są w ter-

mosach przez komunikację do pomieszczenia na termosy i ustawiane na stole. Wszystkie posiłki w formie 

kateringu. 

1.4.2. Porcjowanie posiłków. 

Wkłady z posiłkami wyjmowane są z termosów i przenoszone do wydawalni posiłków/kuchni. Czyn-

ność ta wykonywana jest bezpośrednio po dostawie, bez konieczności przetrzymywania posiłków przed 

wydaniem. Następnie posiłki porcjowane są na talerze, które wyjmowane są z szafy przelotowej. 

1.4.3. Podawanie posiłków. 

Talerze z posiłkami przenoszone są na tacach bezpośrednio z wydawalni posiłków/kuchni do jadalni 

dla dzieci. Dzieci z najmłodszych grup spożywają posiłki w salach zajęciowych. 
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1.4.4. Zmywanie naczyń stołowych.  

Naczynia stołowe zwracane są do zmywalni naczyń stołowych przez okno zwrotu naczyń, a z sal dla 

dzieci młodszych w szczelnie zamykanych pojemnikach. Resztki posiłków usuwane są szczelnych po-

jemników na odpady. Następnie naczynia spłukuje się wstępnie w zlewozmywaku, myje i wyparza w 

zmywarko-wyparzarce. Po wyjęciu ze zmywarki kosz z naczyniami stawiany jest na stoliku odkładczym, a 

naczynia wstawiane są do szafy przelotowej. Po zakończeniu działania przedszkola odpadki wynoszone 

są do miejsca gromadzenia odpadów znajdującego się na terenie działki. 

1.4.5. Zmywanie sprzętu kuchennego.  

Sprzęt kuchenny zmywany jest w zlewozmywaku dwukomorowym z ociekaczem na oddzielnym sta-

nowisku w wydawalni posiłków. Po umyciu naczynia odstawiane są na regał ociekowy. 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKO-
WYCH.  

 

Projektowana pow. zabudowy      1015,00 m2  

Projektowana pow. użytkowa      893,80 m2  

Projektowana pow. netto       907,50 m2 

Projektowana kubatura netto      3722,50 m2 

wysokość budynku       3,35 m 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Nr Nazwa Powierzchnia 

1/1 WIATROŁAP 13.7 m² 

1/2 HOL 41.1 m² 

1/3 SZATNIA 45.1 m² 

1/4 KOMUNIKACJA 104.0 m² 

1/5 SALA ZAJĘĆ 65.6 m² 

1/6 ŁAZIENKA 12.0 m² 

1/7 SCHOWEK 6.0 m² 

1/8 SALA ZAJĘĆ 65.6 m² 

1/9 ŁAZIENKA 12.3 m² 

1/10 SCHOWEK 6.0 m² 

1/11 SALA ZAJĘĆ 71.3 m² 

1/12 WC 11.4 m² 

1/13 SCHOWEK 5.9 m² 

1/14 ŚWIETLICA 40.4 m² 

1/15 ŁAZIENKA 9.1 m² 

1/16 SCHOWEK 2.1 m² 
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1/17 SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH 45.4 m² 

1/18 SCHOWEK 6.5 m² 

1/19 KOMUNIKACJA 7.2 m² 

1/20 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 15.7 m² 

1/21 WC 5.1 m² 

1/22 WC 5.0 m² 

1/23 WC 7.3 m² 

1/24 STOŁÓWKA 56.2 m² 

1/25 POM.GOSPODARCZE 1.8 m² 

1/26 KOMUNIKACJA 13.8 m² 

1/27 ZMYWALNIA 9.0 m² 

1/28 KUCHNIA 11.3 m² 

1/29 MAGAZYNEK 4.4 m² 

1/30 POM.SOCJALNE 8.8 m² 

1/31 WC 4.2 m² 

1/32 MAGAZYN WÓZKÓW I TERMOSÓW 2.7 m² 

1/33 KOTŁOWNIA 8.7 m² 

1/34 SALA ZAJĘĆ 65.6 m² 

1/35 ŁAZIENKA 12.3 m² 

1/36 SCHOWEK 6.0 m² 

1/37 SALA ZAJĘĆ 65.6 m² 

1/38 ŁAZIENKA 12.0 m² 

1/39 SCHOWEK 6.0 m² 

Suma  893.8 m² 

 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowany budynek przedszkola 5-oddziałowego to jednobryłowy, zwarty obiekt parterowy wkom-

ponowany w istniejący układ urbanistyczny obiektów znajdujących się na działce. Z uwagi na położenie 

cztery sale dydaktyczne zaprojektowano od strony południowo-zachodniej, jedną od strony południowo-

wschodniej, co gwarantuje co najmniej 3 godziny nasłonecznienia w dniach równonocy (21 marca i 21 

września) w godzinach 8oo-16oo. 

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem monolitycznym na czę-

ści budynku.  

 Ściany zewnętrzne parteru zaprojektowane jako: 

• dwuwarstwowe z bloczków silikatowych o gr 24 cm ocieplone wełną mineralną gr.14 cm. 

• Trójwarstwowe z bloczków silikatowych o gr 24 cm, wełny mineralnej gr.12 cm oraz cegły klinkie-
rowej gr.12 cm 
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Dach nad całością czterospadowy z wiązarów kratowych drewnianych. 

 Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. 

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE I HYDROTECHNICZNE 

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROTECHNICZNE 

W miejscu projektowanego posadowienia fundamentów obiektu na podstawie Opinii technicznej oraz 

dokumentacji badań podłoża gruntowego z 06.2014r. wykonanej EKO Pracownia Ochrony Środowiska 

wyodrębniono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa I – utwory powierzchniowe – humus oraz nasyp piaszczysty zalega do głębokości 0,3 – 

0,7m ppt.  

Warstwa II – plejoceńskie, fluwioglacjalne utwory piaszczyste, wyróżniono dwie podwarstwy: 

Podwarstwa IIa - piaski drobne średniozagęszczone ID=0,55,  

Podwarstwa IILb - piaski średnie i grube w stanie średniozagęszczonym ID=0,55, 

Podwarstwa III - utwory średnio spoiste pochodzenia polodowcowego, skonsolidowane, typ konsoli-

dacji „B” wykształcone jako gliny w stanie twardoplastycznym IL=0,15 

Warunki gruntowe występujące na badanym obszarze można uznać za proste.  

- W obrębie projektowanego obiektu woda gruntowa występuje w postaci swobodnego zwierciadła 

na głębokości 2,3-2,5m ppt. 

- W poziomie posadowienia stwierdzono gliny w stanie twardoplastycznym IL= 0,15 lub piaski w sta-

nie średniozagęszczonym ID=0,55 

- W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków od stwierdzonych i opisanych w niniejszym opra-

cowaniu należy w trakcie wykonywania robót ziemnych zgłosić powyższe nadzorowi geotechnicznemu 

- Głębokość strefy przemarzania hz=1,0m 

4.2. PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA 

 

Obciążenie wiatrem                   -         I strefa 

Obciążenie śniegiem                 -         II strefa 

4.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadawianie nie-

wielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warun-

kach gruntowych. 
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5. KONSTRUKCJA BUDYNKU 

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano obiekt parterowy bez podpiwniczenia i poddasza 

użytkowego [poza fragmentem ze stropem żelbetowym].  

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej, ściany nadziemia 

dwu- oraz trójwarstwowe w konstrukcji murowanej z cegły wapienno piaskowej [Silka] i żelbetowej, dach 

o konstrukcji drewnianej.  

Przekrycie stanowi dach wielospadowy oparty na konstrukcji z drewnianych wiązarów kratowych 

opartych na zewnętrznych oraz wewnętrznych ścianach i podciągach żelbetowych. W centralnej części 

budynku nad parterem strop monolityczny żelbetowy, na którym zlokalizowana zostanie centrala wentyla-

cyjna, dodatkowo strop pełni rolę usztywniającą. 

Deskowanie pełne, pokrycie blacha płaska. 

5.1. PRACE ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z planszą uzbrojenia terenu dla unik-

nięcia spowodowania kolizji i zagrożenia bhp.  

Podczas wykonywania robót fundamentowych należy liczyć się z możliwością występowania w rejo-

nie lokalizacji fundamentów czynnych lub nieczynnych instalacji energetycznych, gazowych i wodno-

kanalizacyjnych oraz istniejące fundamenty. 

 Istniejące fundamenty kolidujące z nowoprojektowanymi winny być rozebrane a powstała po nich 

przestrzeń zasypana piaskiem warstwami gr. 20 cm i zagęszczona do Is=0,98 lub wypełniona chudym 

betonem B7,5. 

Fundamenty należy sadowić na gruncie rodzimym nośnym. Z uwagi na możliwość lokalizacji funda-

mentów na terenie nasypowym, nasyp niekontrolowany lub rozluźniony winien być wybrany. W przypadku 

wystąpienia gruntów słabonośnych w bezpośrednim podłożu, należy te grunty wybrać a ich miejsce uzu-

pełnić chudym betonem B7,5MPa. 

Pod posadzki w budynku przewidziano wyrównanie nasypem kontrolowanym o stopniu zagęszczenia 

w strefie powierzchniowej (o gr. min. 40 cm) ID = 0,99.  

 Przez cały czas prowadzenia prac fundamentowych nie należy dopuścić do nawodnienia wykopu 

oraz zabezpieczyć go przed napływem wód opadowych, należy chronić przed zmianą stanu konsystencji i 

przemarzaniem fundamentów. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych ostatnie 0,2 - 0,3 m wykopu fundamentowego należy wykonać 

ręcznie i natychmiast betonować.  

Uwaga: Przed realizacją prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien 

być odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika. 
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5.2. FUNDAMENTY 

Budynek posadowiono w sposób bezpośredni za pomocą ław i stóp fundamentowych. Całość fun-

damentowania zaprojektowano na bazie żelbetu na poziomie posadowienia. 

Pod ściany zaprojektowano ławy fundamentowe wysokości 40cm, natomiast pod słupy i trzpienie 

żelbetowe stopy fundamentowe h=0,40m. Z fundamentów należy wyprowadzić pręty kotwiące dla słupów 

oraz ścian żelbetowych. 

Beton B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) A-IIIN (RB500W). Fundamenty posadowić na war-

stwie chudego betonu gr. min. 10 cm.  

Wszystkie fundamenty i ściany fundamentowe należy izolować powierzchniowo 2xAbizolem R+P 

lub wg opisu z opracowania architektonicznego. 

W miejscach zakładu prętów podłużnych stosować zagęszczony rozstaw strzemion do połowy ich 

rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłowe 

wykonanie zakładów prętów w narożach i w miejscach przenikania się elementów. Nie dopuszcza się 

łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa wymaganych obliczeniowo prętów podłużnych.  

Rozprowadzenie bednarki, technologia wykonania instalacji odgromowej i miejsca wyprowadzenia 

uziomów do złącz kontrolnych wg opracowań branży elektrycznej. 

5.3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych 20 MPa, na zaprawie cementowej 

Rz=12 MPa. Ściany fundamentowe należy łączyć z pozostałymi elementami monolitycznymi na strzępia, 

na ścianie fundamentowej wieniec żelbetowy 24x24cm z betonu B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 

(StOS) i A-IIIN (RB500W) wierzch wieńca -0,15 .  

5.4. ŚCIANY 

Ściany konstrukcyjne i usztywniające w technologii tradycyjnej z bloków wapienno-piaskowych kl. 

15MPa na dedykowanej zaprawie do cienkich spoin. Ściana zewnętrzna posiada żelbetowe filarki mię-

dzyokienne, które wraz z wieńcami i belkami żelbetowymi tworzą żelbetowy trzon ściany.  

Ściany zewnętrzne w części trójwarstwowe. Uwaga: dylatacje warstwy licowej ściany oraz ścian wg 

wytycznych producenta materiałów ściennych. 

5.5. TRZPIENIE I FILARY ŻELBETOWE  

Filary i trzpienie żelbetowe z betonu B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) i A-IIIN (RB500W) są 

utwierdzone w stopach, ławach fundamentowych. W ścianach zewnętrznych występują żelbetowe filarki 

międzyokienne.  

Uwaga: kotwienie ścian prostopadle dochodzących do elementów żelbetowych za pomocą szyn ko-

twiących, które są montowane w elementach betonowych. Kotwy płaskownikowe są osadzane od strony 
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zamka (w kształcie jaskółczego ogona) w szynach kotwiących, a drugim końcem w spoinach elementów 

murowanych w rozstawie 4 sztuk na 1 metr bieżący. 

Klasa ekspozycji w zależności od warunków środowiskowych – XC1  

5.6. WIEŃCE. 

 Wieńce budynku przewidziano na ścianach fundamentowych oraz w poziomie stropu i na wierzchu 

ściany wzdłuż obwodu budynku i ścian konstrukcyjnych i usztywniających. Zbrojenie podstawowych 

wieńców 4 Ø12 A-IIIN, stal A-0 i A-IIIN beton C20/25 (B25).  

Nadproża otworów zewnętrznych stanowią jednocześnie obwodowy wieniec żelbetowy i na całych 

długościach ścian podłużnych wieniec ten jest o gabarytach 24x50cm, na pozostałych ścianach po-

przecznych 24x24cm lub 24x50cm. 

5.7. BELKI ŻELBETOWE, NADPROŻA  

Belki żelbetowe monolityczne.  

Nadproża - prefabrykowane typu „L” oraz monolityczne żelbetowe. Beton C20/25, stal zbrojeniowa A-

0 (StOS) A-IIIN (RB500W) 

Wszystkie elementy żelbetowe ukryte w grubości muru (słupy, podciągi) wykonać w typowych zin-

wentaryzowanych deskowaniach. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszan-

ki betonowej. Na ścianach murowanych pod oparcie konstrukcji dachu dachowych wykonać należy wień-

ce i wylewki żelbetowe zgodnie z rysunkami szczegółowymi 

Prefabrykowane nadproża typu L-19 należy układać w ilości 2 sztuk nad otworem na ścianach gru-

bości 24 cm. Pod nadprożem, w miejscu oparcia nadproża na ścianie należy wykonać „ poduszkę” 

grubości 1 warstwy cegły pełnej na zaprawie cementowej lub wykonać „ poduszkę” grubości minimum 

10 cm z betonu niezbrojonego klasy B15. 

Na ścianach działowych grubości 12 cm nadproża prefabrykowane należy układać bezpośrednio ( 

bez „ poduszek” ceglanych lub betonowych ) w ilości 1 sztuki nad każdym otworem  

5.8. STROP ŻELBETOWY 

Na części budynku zaprojektowano strop żelbetowy wylewane wykonany jako płyta krzyżowo zbrojo-

na, gr.18cm. Beton B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) A-IIIN (RB500W) 

5.9. KONSTRUKCJA DACHU 

Konstrukcję dachu stanowią drewniane wiązary kratowe rozmieszczone w rozstawnie nie rzadziej 

niż100cm. Wiązary dwuspadowe, jednospadowe oraz trapezowe. W części występowania strychu tech-

nicznego wiązary w układzie mieszanym jedno i dwuspadowe. Wiązary na ścianach krótszych – po-

przecznych opierać na murze oraz wiązarze kratowym o nr od W15 do W21 lub kratownicy narożnej. Kra-
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townica narożna podpiera się na murze oraz trapezowym wiązarze kratowym o nr od W15 do W21. Ze 

względu na znaczne dociążenie wiązar W15 jest wiązarem podwójnym. 

• Wiązary wykonać z drewna konstrukcyjnego klasy C30, grubości 60mm, impregnowanego zanu-
rzeniowo w środku ochrony drewna Ogniochron. 

• Wilgotność drewna wbudowywanego nie powinna przekroczyć 15%. 

• Połączenia na płytki kolczaste jednostronne MiTek, typu GNA20 i T150. 

• Połączenia elementów na ocynkowane łączniki do drewna firmy „Domax”. 

Zaprojektowano następujące stężenia: 

Stężenia przeciwwiatrowe: 

AA - taśma stalowa perforowana [ukośnie mocowanej do stężeń przeciwwiatrowych BB w kalenicy 

i przy podporze wiązara.] 

BB - poziome kratownice drewniane w poziomie pasa górnego wiązara [wykonać przy użyciu krawę-

dziaków 32x100mm przybijanych za pomocą gwoździ]. 

Stężenia przeciwwyboczeniowe: 

CC - podłużne pasa górnego wiązara [na stężenie prętów ściskanych pasów górnych zaprojektowa-

no pełne deskowanie. Od spodu pasy górne należy również stężyć deskami o przekroju: 25 x 100 mm] 

DD - podłużne pasa dolnego wiązara [stężyć poprzez nabicie desek na pasach dolnych. Deski stę-

żeniowe zaprojektowano z elementów o przekroju: 25x100mm] 

EE - podłużne krzyżulców wiązara [stężenia wzdłużne należy zamontować na prętach ściskanych. 

Deski stężeniowe zaprojektowano z elementów o przekroju: 25 x 100 mm] 

Stężenia usztywniające przestrzenne: 

UU - ukośne krzyżulców i słupków [stężenia zaprojektowano z desek o przekroju: 25x100mm] 

 Całkowite usztywnienie konstrukcji dachu otrzymuje się poprzez nabicie pełnego deskowania. 

W projekcie nie pokazano usztywnień montażowych. 

Wytyczne do montażu wiązarów. 

Montaż, kotwienie oraz stężenie konstrukcji wykonać zgodnie ze szczegółami montażowymi odręb-

nego opracowania. 

Oparcie kratownic bezpośrednio na wieńcu za pośrednictwem kątowników KP21 i KP2 stalowych 

ocynkowanych, kotwionych w wieńcu – nadprożu.  

Należy przestrzegać „Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budow-

lanych”, szczególnie z zakresu prac na wysokości. 

Elementów drewnianych nie należy opierać bezpośrednio na betonie – zastosować 

murłatę lub podkładki izolacyjne, np. z pasków papy. 

Usunięcie bądź naruszenie przekroju jakiegokolwiek elementu drewnianych kratownic bądź elementu 

stężenia, jest niedozwolone i grozi awarią konstrukcji. 
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Wiązary należy składować na podkładach drewnianych tworzących równą, poziomą powierzchnię, 

możliwie blisko miejsca wbudowania. Należy chronić wiązary przed deformacją, kontaktem z podłożem 

oraz opadami, np.przez przykrycie folią. 

5.10. Wykonanie uziomów w konstrukcji budynku. 

Rozprowadzenie bednarki, technologia wykonania instalacji odgromowej i miejsca wyprowadzenia 

uziomów do złącz kontrolnych wg opracowań branży elektrycznej. 

5.11. Literatura i programy. 

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,  

PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe,  

PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem,  

PN-80/B-02010/Az1 – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006 

PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem,  

PN-77/B-02011/Az1 - Zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009,  

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń,  

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - obliczenia statyczne i  projektowanie, 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

Konstrukcje żelbetowe – J. Kobiak W. Stachurski 

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych – W. Bogucki M.Żyburtowicz 

Program komputerowy RM-WIN wraz z modułami 

Program komputerowy PLATO 

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH. 

6.1. Pokrycie dachowe  

Pokrycie dachowe z blachy stalowej powlekanej na rąbek stojący na pełnym deskowaniu oraz kontr-

łatach. Kolor zbliżony do RAL 9007. Podbitka dachowa z blachy stalowej powlekanej na rąbek stojący w 

kolorze dachu. 
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6.2. Odwodnienie dachu  

Rynny Ø 150 stalowe powlekane, zabezpieczone siatką. Rury spustowe Ø 120 stalowe powlekane 

z dopasowanym sztucerem. Kolor zbliżony do RAL 9007. 

 Okapy z paneli PVC. Kolor zbliżony do RAL 9007. 

6.3. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 

 Stosować obróbki blacharskie, ław kominiarskich i akcesoria systemowe producenta elementów po-

krycia. Obróbki dachu obejmą obróbki fartuchów przyrynnowych i wyłazu na dach. Obróbki wykonać 

z blachy stalowej powlekanej, wykończonej lakierem półmatowym. Wywiewki dachowe stosować jako 

elementy systemowe pokrycia dachowego. 

6.4. Sufity podwieszane  

Sufity podwieszane– wykonane w systemie sufitów akustycznych z płyt mineralnych na siatce 60 x 

60cm. 

Nad pomieszczeniem mokrym zastosować płyty spełniające wymogi dla pomieszczeń wilgotnych. 

6.5. Ściany i posadzki 

W pomieszczeniach technicznych, zapleczu kuchennym oraz łazienkach na podłodze i ścianach do 

wysokości 2m - terakota. W pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz salach zajęć – wykładzina PVC. 

6.6. Tynki 

 Ściany budynku wykończone tynkiem akrylowym barwionym w masie oraz ścianą osłonową ze spoi-

nowanej cegły klinkierowej. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych jednej firmy (łącznie z wyko-

naniem ocieplenia). Wykończenie kolorystyczne ścian w 9 kolorach jak w części graficznej. 

Tynki wewnętrzne gipsowe o gr 1,5 cm w pomieszczeniach, których przewidziane jest układanie pły-

tek ściennych, cementowo-wapienne. 

6.7. Cokoły 

Cokoły ze spoinowanej cegły klinkierowej. 

6.8. Parapety 

Zewnętrzne - parapety z cegły klinkierowej. Wewnętrzne z konglomeratu.  

6.9. Chodniki, podjazdy  

 Chodniki, podjazdy wyłożone z kostki betonowej na podkładzie piaskowo-cementowym. Wokół bu-

dynku wykonać opaskę szer. 50cm ze żwiru ze spadkiem od budynku. 
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6.10. Malowanie  

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi o wysokim stopniu zmywalności. Każde 

pomieszczenie odrębnie w max. 3 pastelowych kolorach wybranych przez Inwestora.  

6.11. Izolacje w budynku  

Uwaga! Wszystkie elementy konstrukcji zagłębione w gruncie zaizolować przeciwwilgociowo. 

Izolacja pozioma na gruncie pod posadzką z folii PE o gr. 0,2 cm 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych wykonać z minimum dwóch warstw dyspersyjnej hydroizo-

lacyjnej masy asfaltowo – kauczukowej.  

6.12. Stolarka w budynku 

Stolarka drzwiowa i okienna PCV. Stolarka podwójnie szklona szybami zespolonymi z powłoką ni-

skoemisyjną, o współczynniku przenikania ciepła wg opisu instalacji sanitarnych. Okna powinny posiadać 

współczynnik infiltracji powietrza. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wenty-

lacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, 

w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić; przez urządzenia nawiewne umiesz-

czane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe PCV. 

Drzwi wewnętrzne do łazienek i pomieszczeń gospodarczych z nawiewnymi otworami wentylacyjny-

mi, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2, w dolnej części drzwi. 

7. INSTALACJE SANITARNE 

7.1. Instalacja wodociągowa i c.w. 

Projektowany budynek zasilany będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej dn110 przebiegają-

cej wzdłuż przedmiotowej działki poprzez projektowane przyłącze wodociągowe doprowadzające wodę 

do budynku. Doprowadzana woda powinna odpowiadać warunkom jak dla wody pitnej. 

Instalację wewnętrzną przewidziano wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Odcinek 

instalacji wodociągowej zasilającej hydranty p.poż. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych 

Woda doprowadzana będzie do baterii umywalkowych , zlewozmywakowych , natryskowych , cicho-

płuków , do zaworów czerpalnych ze złączką do węża oraz do hydrantów p. poż. Ø 25. Ciepła woda przy-

gotowana będzie w kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru. Poziomy i piony zimnej i ciepłej 

wody należy rozprowadzać po wierzchu ścian (obudowane  płytami g-k) oraz pod stropem pomieszczeń 

w przestrzeni sufitu podwieszonego. Obudowy z płyt g-k oraz sufit podwieszony ujęte w projekcie archi-

tektonicznym. Przewody rozprowadzające podpodłogowo a przy podejściu do punktów czerpalnych 

w bruzdach ściennych.  
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Uzbrojenie instalacji stanowić będą zawory odcinające kulowe, zawory antyskażeniowe oraz zawór 

pierwszeństwa.. Ponadto na pionach wprowadzających ciepłą wodę do węzłów sanitarnych dla dzieci 

zaprojektowano mieszacze termostatyczne ograniczające temperaturę ciepłej wody do 40°C. 

Przewody zimnej i ciepłej wody przewidziano zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej. 

Opomiarowanie wody odbywać się będzie przy użyciu wodomierza sprzężonego dn50 zamontowa-

nego w pomieszczeniu kotłowni. Na wejściu wody do budynku za drugim zaworem odcinającym zainsta-

lować zawór antyskażeniowy. Dezynfekcja instalacji ciepłej wody będzie się odbywać poprzez okresowy 

przegrzew wody w instalacji. 

W kotłowni i wc z pisuarem zawór ze złączką z przerywaczem przepływu. 

Zapotrzebowanie wody. 

Zapotrzebowanie wody obliczono przyjmując iż w budynku przedszkola przebywać będzie 120 dzieci 

oraz 13 osób pracujących. Zapotrzebowanie wody wyniesie: 

- średnie dobowe Q srd  = 133 x 30 = 3,99m 3 /d, 

 - maksymalne dobowe Q dmax  = 3,99 x 1,2 = 4,78 m 3 /d,  

- maksymalne godzinowe Q hmax  = (4,78 * 3)/10 = 1,43 m 3 /h 

7.2. Kanalizacja sanitarna. 

Ścieki  sanitarne  z  projektowanego  budynku  odprowadzone  będą  do  nowo budowanego przyłą-

cza kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej.   Ścieki  z  kuchni  odprowadzane  będą    wydzieloną  

kanalizacją  do  łapacza  tłuszczu  a  następnie  do  kanalizacji sanitarnej.   Poziomy  kanalizacji  sanitar-

nej  przewidziano  wykonać  z  rur  PCV  kanałowych  klasy „S”  kielichowych  uszczelnionych  uszczelką  

gumową . Odpowietrzenie  kanal . sanitarnej  odbywać  się  będzie  poprzez  piony  wyprowadzone  po-

nad  dach  budynku  i  zakończone  rurami  wywiewnymi  

Instal. kanal sanitarnej zaprojektowano z rur PCV dla instal wewnętrznych.  

W węzłach sanitarnych przeznaczonych dla dzieci należy zainstalować umywalki i miski ustępowe 

o zmniejszonych rozmiarach a umywalki montować na wysokości 0,6m licząc od podłogi do górnej kra-

wędzi przyboru. Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych montować na wysokości 0,5m. Miski  ustępo-

we  typu  wiszącego  montowane  na  stelażu  podtynkowym. 

 - ilość odprowadzanych ścieków 

 

Ilość odprowadzanych ścieków z projektowanego przedszkola przyjęto równą zapotrzebowaniu wody 
t.j.   

 
 

Q srd  = 3,99 m 3 /d, Q dmax  = 4,78 m 3 /d, Q hmax  = 1,43 m 3 /h 
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7.3. Instalacja c. o. 

Instalacja c.o. w projektowanym budynku zasilana będzie w ciepło z kotłowni opalanej gazem ziem-

nym zlokalizowanej w przedmiotowym budynku. 

Przewiduje się trzy obiegi c.o.. Jeden zasilał będzie w ciepło centralę wentylacyjną nawiewno-

wywiewną, drugi zasilał będzie grzejniki w projektowanym przedszkolu, trzeci obieg zasilał będzie zasob-

nik c.w.u. dla potrzeb projektowanego przedszkola. Główne poziomy tranzytowe z kotłowni do rozdziela-

czy przewidziano prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego w korytarzu na parterze budynku. Po-

ziomy tranzytowe wykonać z przewodów stalowych prowadzonych w izolacji termicznej. 

Doprowadzenie ciepła do poszczególnych grzejników odbywać się będzie poprzez rozdzielacze 

umieszczone w korytarzu w budynku projektowanego przedszkola. Odcinki instalacji od rozdzielaczy 

do odbiorników ciepła zaprojektowano z przewodów z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT. 

Rurociągi instalacji montowane w izolacji z pianki PE. Poziomy zasilające poszczególne grzejniki 

prowadzone pod posadzką. Podejście rurociągów z poziomów do grzejnika kryte w bruzdach na ścianie.  

W pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe, z podejściami od podłogi, grzejniki 

z wbudowaną głowicą zaworu termostatycznego dn = 15 mm. Na podejściach (zasilanie i powrót) 

do grzejnika projektuje się zespolone zawory odcinające, kątowe. Odpowietrzenie każdego grzejnika od-

powietrznikiem usytuowanym i wchodzącym w komplet grzejnika. Regulacja instalacji nastawą wstępną 

zaworów termostatycznych przygrzejnikowych. Regulacja temperatury w salach zajęć termostatem zdal-

nym połączonym z grzejnikami w danym pomieszczeniu zainstalowanym na ścianie przedmiotowego po-

mieszczenia. W pozostałych pomieszczeniach regulacja temperatury odbywać się będzie przy pomocy 

zaworów termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach. 

Instalację po montażu należy poddać próbie ciśnieniowej i wyregulować nastawą wstępną na zawo-

rach termostatycznych. 

W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt dzieci należy zainstalować osłony uniemożliwia-

jące bezpośredni kontakt dzieci z grzejnikiem. 

 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku wynosi: 

Q ..oc  = 47,2 kW,  

Qwent = 65kW 

7.4. Wentylacja. 

Dla potrzeb wentylacji projektowanego budynku zaprojektowano trzy układy wentylacyjne. Jeden 

układ nawiewno-wywiewny oraz dwa układy wyciągowe. Jeden układ wyciągowy wyposażony w wycią-
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gową centralę wentylacyjną odpowiadał będzie za wyciąg powietrza z toalet w projektowanym budynku. 

Drugi układ wyciągowy wyciągał będzie powietrze z pomieszczenia kuchni i zmywalni. Układ wyciągowy 

dla potrzeb kuchni i zmywalni należy wyposażyć w dachowy wentylator wyciągowy oraz okap kuchenny 

i zapewnić nadcisnienie.Układ nawiewno-wywiewny odpowiadał będzie za nawiew i wyciąg powietrza 

z pozostałych pomieszczeń budynku. Układ wyposażony będzie w centralę wentylacyjna nawiewno-

wywiewną wyposażoną w wodną nagrzewnicę powietrza oraz krzyżowy wymiennik ciepła. Centrala zain-

stalowana będzie na poddaszu projektowanego budynku. Za rozdział powietrza do poszczególnych po-

mieszczeń odpowiadać będą anemostaty nawiewne, wentylacyjne zawory nawiewne, anemostaty wycią-

gowe oraz wyciągowe zawory wentylacyjne. Anemostaty montowane w skrzynkach rozprężnych w stropie 

projektowanych pomieszczeń. Anemostaty oraz zawory wentylacyjne podłączone do sieci przewodów 

wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni poddasza nieużytkowego. Instalację wentylacji zaprojekto-

wano z przewodów o przekroju okrągłym typu Spiro oraz przewodów o przekroju prostokątnym z blachy 

stalowej ocynkowanej. Ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia umieszczono na rzu-

tach kondygnacji. W pomieszczeniu kotłowni należy zainstalować nawietrzak ścienny, który doprowadzał 

będzie powietrze do pomieszczenia dla celów bytowych oraz wyciągowy kanał wentylacji grawitacyjnej 

Ø200mm wyprowadzonego ponad dach budynku. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone w prze-

strzeni poddasza należy zaizolować izolacją termiczną. 

 Całość robót wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lano – montażowych – część „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

8.1. Zasilanie 

Projektuje się zasilanie nowo budowanego obiektu ze złącza kablowego ZK-3+PP zlokalizowanego 

przy ścianie budynku. Złącze kablowe zgodne z warunkami /PGE nr 14/R3/14681 – wybudowanego przez 

PGD Dystrybucja S.A./ wyposażone w skrzynkę ręcznego Wyłącznika Pożarowego Budynku zainstalo-

wanej w Etapie 1 inwestycji. Ze skrzynki wyprowadzić linię kablową YKY 5x50 do rozdzielnicy głównej 

RG_P2. 

8.2. Rozdzielnice 

Zasilanie instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych projektuje się z rozdzielnicy RG_P2 zlokalizowanej 

w korytarzu wejściowym przedszkola. Rozdzielnica RG_P2 modułowa w obudowie podtynkowej, izolacyj-

nej z aparatami modułowymi jak na schematach instalacji.  

8.3. Oświetlenie 

Projektuje się wykonanie obwodów oświetleniowych przewodami YDYp 3/4/5x2.5 p.t. z osprzętem 

p.t. Oświetlenie pomieszczeń sal zajęć wykonane oprawami świetlówkowymi z rastrem 4x18W montowa-
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nymi do sufitu, w łazienkach oprawy ze świetlówkami 2x26W z kloszem IP65, w korytarzu oprawy natyn-

kowe 2x36W. 

Oświetlenie ewakuacyjne realizowane oprawami j.w. z zamontowanymi modułami awaryjnymi 

z akumulatorem LED 3x1W/2h i LED 1,2W/2h. Oprawy kierunkowe LED 3x1W/2h piktogramem. 

Oświetlenie zewnętrzne realizowane za pomocą opraw oświetleniowych LED 50W instalowanych na 

słupach typ PARKOWY h=6m. Obwód zasilający oświetlenie zewnętrzne wykonany kablem ziemnym 

YKY 5x10. 

8.4. Instalacja gniazd wtykowych 

Projektuje się wykonanie obwodów gniazd wtykowych porządkowych przewodami kabelkowymi 

YDYp 3x2.5 z osprzętem p.t., przewody prowadzić p.t. Gniazda porządkowe 2P+PE podwójne w kolorze 

białym z wkładkami zabezpieczającymi, montowane p.t na wysokości 130cm nad podłogą. 

Zasilanie głowic termostatycznych grzejników (230V AC) wykonać przewodami YDY 3x1.5 prowa-

dzonymi p.t. do puszek przyłączeniowych instalowanych p.t. przy zaworze. Pokrywy puszek zabezpie-

czone przez mocowanie śrubowe. 

8.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W pomieszczeniach łazienek projektuje się wykonanie połączeń wyrównawczych miejscowych łą-

cząc części metalowe dostępne z przewodem PE za pomocą oddzielnych przewodów DY 6mm2 w kolo-

rze żółto-zielonym wyprowadzonych w listwy PE rozdzielnicy RG_P2.  

8.6. Instalacja odgromowa 

Przyjęto III poziom ochrony odgromowej dla obiektu przedszkola. 

Instalacją odgromową zewnętrzną stanowi siatka zwodów poziomych niskich prowadzonych na da-

chu na uchwytach odstępowych wykonanych drutem FeZn Ф8mm połączonych przewodami odprowadza-

jącymi /drut FeZn Ф8mm/ przez zaciski kontrolne z uziomem fundamentowym przez przewody uziemiają-

ce FeZn 25x4mm. Przewody odprowadzające prowadzić p.t. w rurach izolacyjnych RL32, połączenie 

z przewodami uziemiającymi wykonać w puszkach POH p.t. 

Instalację ochrony odgromowej wewnętrznej dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniach stano-

wią ochronniki przepięciowe typ 1+2 zamontowane w rozdzielnicy RG_P2.  

8.7. Zagadnienia BHP  

Układ sieci zasilającej TN-C-S, odbiorczej TN-S, układ 3 i 5 przewodowy. 

System  ochrony dodatkowej - samoczynne  wyłączenie zasilania przez wyłączniki instalacyjne, bez-

pieczniki mocy i wyłączniki różnicowo prądowe.  

 

Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 
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8.8. Obliczenia 

Rozdzielnica RG_P2 – Przedszkole 

Lp Zasilane urządzenia Pi[kW] kj Po[kW] Io[A] 

 1. oświetlenie 12,1 0,8 9,7 17,6 

 2. gniazda ogólne 20,0 0,4 8,0 14,5 

 2. wentylacja 7,1 0,8 5,7 10,3 

  Razem 39,2 0,6 23,4 42,4 

 

Dobrano przewód zasilający wlz-YKY 5x50 o Id= 122A Ib=50A /sposób ułożenia C i D/ 

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BU-
DOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

• Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzenia ścieków zgodnie z z punktem 8. Nieniej-
szego opisu. 

•  Brak emisji zanieczyszczeń gazowych 

• Wytwarzane odpady to w całości śmieci gospodarcze w ilości ok. 0,8 m3/miesiąc. Wywóz odpa-
dów przez upoważnione do tego służby. 

•  Brak emisji hałasu, wibracji, promieniowania i innych zakłóceń 

• Brak niekorzystnego wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
wody powierzchniowe i podziemne. 

10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Patrz strona 146. 

11. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYS-
TEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 

Patrz strona 152. 

 

ARCHITEKTURA  
projektował 

mgr inż. arch. Błażej Marchewka 
MA/029/09; Ewid. nr MA-2117 ………………………………..... 

KONSTRUKCJE 
projektował 

mgr inż. Arkadiusz Dębiec 
MAZ/0361/POOK/06 

………………………………..... 

INSTALACJE SANITARNE 
projektował 

Inż. Jan Bochnia 
GP-III-7342/159/92, MAZ/IS/8101/01 

………………………………..... 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
projektował 

Mgr inż. Marian Szpindor 
BUA-III-8386/9/89, MAZ/IE/7427/03 

………………………………..... 
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

1. Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc 
[W/m2*K] 

Wsp.Uc wg WT 

2014 [W/m2*K] 

Warunek 

spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SG 0,19 0,25 Tak 
2 Ściana zewnętrzna S5 0,18 0,25 Tak 

 
II. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp Uc [W/m2*K] 
Wsp.Uc wg WT 

2014 [W/m2-K] 

Warunek 

spełniony 

1 Podłoga na gruncie P1 0,27 0,30 Tak 
 
III. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc 
[W/m2*K] 

Wsp.Uc wg WT 

2014 [W/m2*K] 

Warunek 

spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 2 1,10 1,70 Tak 
 

Parametry przegród przezroczystych 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp U [W/m2K] Wsp. g 
Wsp U wg WT 
2014 [W/m2*K] 

1 Okno zewnętrzne O 1 1,10 0,75 1,30 
2 Okno zewnętrzne O 2 1,10 0,75 1,30 

2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 °C 

Pole powierzchni pomieszczeń o 
regulowanej temperaturze 

Af 893.3 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń 
zyskami wewnętrznymi 

qint 3,2 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Om 1147 394 500 J/K 

Stała czasowa budynku τ 142,5 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1.1 - 

- aH 10,5 - 

 

Miesiąc 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura  
zewnętrzna θe, oC 

-1,2 -0,9 4.4 6,3 12,2 17,1 19,2 16,6 12,8 8,2 2,9 0.8 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez  
przenikanie QH,th=10-3*Htr*(θi- 
θe)*tm kWh/m-c 

3090 2751 2274 1932 1137 409 117 496 1016 1720 2412 2798 

Miesięczna strata ciepła przez  
wentylacje Qve=10-3*Hve*(θi- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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θe)*tm kWh/m-c  

Miesięczna strata ciepła przez  
przenikanie i wentylację 
Q H,ht=Q H,t+Qve kWh/m-c  

3090 2751 2274 1932 1137 409 117 496 1016 1720 2412 2798 

Miesięczne zyski ciepła od  
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

1542 1698 3129 4171 5669 5935 6103 5391 3635 2251 1108 948 

Miesięczne wewnętrzne zyski  
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 
kWh/m-c   

2127 1921 2127 2058 2127 2058 2127 2127 2058 2127 2058 2127 

Miesięczne zyski ciepła  
Q H,gn=Q sol+Q int kWh/m-c 

3668 3619 5256 6229 7795 7993 8230 7518 5693 437 8 3166 307 5 

γH=QH,gn/Q H,ht 0.81 0.90 1.58 2,20 4,67 13,32 48,11 10,34 3.82 1,74 0.89 0.75 

γH,1 0.78 0.85 1,24 1.89 3,44 0.00 0.00 0.00 2,78 1,31 0.82 0.78 

γH,2 0.85 1,24 1.89 3,44 9.00 0.00 0.00 0.00 7.08 2.78 1,31 0.82 

fH,n 1.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,74 1.00 

Współczynnik wykorzystania  
zysków ciepła, ηH,gn 

0.98 0.95 0,63 0,46 0,21 0.08 0,02 0,10 0,26 0.58 0.95 0.99 

Miesięczne zapotrzebowanie  
na energię QH,nd,n=QH,ht -  

ηH,gn*QH,gn kWh/m-c  

948 584 10 0 0 0 0 0 0 3 516 1069 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji ηH,gn*QH,gn 
kWh/m-c 

3131.1 

 

Cały budynek 

Zestawienie stref 

Numer 

strefy 

Nazwa strefy Af V θi 
Zapotrzebowanie na ciepło 

QhjkI 
- m2 m3 °C kWh/nok 

1 strefa 893,30 3722.00 20,0 3131.12 
Całkowite zapotrzebowanie strefy Σ QHjłd [kWh/rok] 3131.12 

3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW nd 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Cały budynek 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg• K) 

Gęstość wody, ρw 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θCW  °C 

Temperatura zimnej wody, θO 10 °C 

Współczynnik korekcyjny, kt 0,00 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 893,30 m2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCw 0,80 dm3/ (m2* dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 7513,93 kWh/rok 
 

4. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

Cały budynek 

Nazwa źródła źródło ogrzewania 
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Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wei 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 3131,12 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej 
powyżej 50do 120 kW 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,92 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez 
automatycznej regulacji miejscowej 

Sprawność regulacji ηH,e 1,00 - 

Wybrany wariant przesytu 
Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w 
przestrzeni lokalu mieszkalnego) 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji 
Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o para-
metrach 70/55°C w przestrzeni nieogrzewanej 

Sprawność akumulacji ηH,s 0,93 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego no-
śnika ηH,tot 0,82 

- 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 234,76 kWh/rok 

 

5. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

Cały budynek 
Nazwa źródła źródło ciepłej wody 
Nr źródła 1 - 
Udział procentowy 100 % 
Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 
Współczynnik WH 1,10 - 
Współczynnik Wei 3,00 - 
Energia użytkowa QH,nd 7513,93 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opało-
wym lekkim, o mocy powyżej 50 kW 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,38 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w 
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miej-
scowej 

Sprawność regulacji ηH,e 1,00 - 

Wybrany wariant przesyłu 
Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami cyrkulacyj-
nymi z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi 
izolowanymi 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 
Sprawność przesyłu ηH,d 0,85 - 
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2 0 05 r. 
Sprawność akumulacji ηH,s 0,85 - 
Całkowita sprawność systemu zasila-
nia i-tego nośnika ηH,tot 

0,52 - 

Energia na urządzenia pomocnicze 
Eel,pom,H% 

500,00 kWh/rok 
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6. Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

Ogrzewanie wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H kWh/rok QP,H  
kWh/rok 

1 źródło ogrzewania 3812,04 4897,52 

Suma 3812,04 4897,52 

 

Przygotowanie ciepłej wody 
Nr źródła Nazwa źródła QK,W kWh/rok QP,W kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 14350,51 17285,56 

Suma 14350,51 17285,56 
 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,L kWh/rok 

QP,L  
kWh/rok 

1 Nowe źródło światła 25800,00 77400,00 

Suma 25800,00 77400,00 

 
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP H+QP W+QP 
L 

99583,08 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej EK=(Qk,h+Qk,w)/ Af 20,33 kWh/(m2m•rok) 
Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wen-
tylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 
EP=QP/Af 

111,48 kWh/(m2m•rok) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2014 
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 893,30 m2 
Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej 

EPh+w 65,00 kWh/(m 
2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby oświetlenia 

aepl 50,00 
kWh/(m 
2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego 
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wen-
tylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej oraz oświetlenia 

EP 
max 115,00 kWh/(m 

2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2*rok) EP kWh/(m2*rok) 
EP kWh/(m2*rok) 

EP kWh/(m2*rok) 
111,48 111,48 111,48 111,48 
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7. Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(mł 
rok)) 

 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

8. Bilans mocy 

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc Epom [kWh/rok] Uwagi 

1 Wentylacja 234,76  

2 Przygotowanie ciepłej wody 500,00  

3 Ogrzewanie 136080,00  
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ANALIZA MO ŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOE-
FEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 
ENERGIĘ I CIEPŁO  

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji 

1.1.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Paliwo - gaz ziemny 100 3131,12 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 

ogrzewania i wentylacji: 340,20 kWh/rok 

1.1.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Paliwo – olej opałowy 100 3500,23 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 

ogrzewania i wentylacji: 234,76 kWh/rok 

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody 

1.2.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Paliwo - gaz ziemny 100 7513,93 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 

przygotowania ciepłej wody: 500,60 kWh/rok 

1.2.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 
Paliwo - Kolektory sło-

neczne termiczne 
31,5 1997,5 

2 
Energia elektryczna - 

produkcja mieszana 
68,5 4343,769 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 

przygotowania ciepłej wody: 1025 kWh/rok 
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2. Dostępne nośniki energii 

BRAK istniejących nośników. 

3. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 

Budynek posiada istniejące przyłącza. 

4. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 

1 System ogrzewania 

         TAK, Źródło 'Nowe źródło ogrzewania' o 
udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - 
gaz ziemny o wH=1,10, typu Piece gazowe po-
mieszczeniowe o sprawności wytwarzania 
ηH,g=0,92, Ogrzewanie wodne z grzejnikami 
członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji 
centralnej o sprawności regulacji ηH,e=0,80, 
Ogrzewanie (kocioł gazowy lub miniwęzeł) o 
sprawności przesyłu ηH,d=1,00,. 

TAK, , Źródło o udziale procentowym 
100,00 % na paliwo Energia elektryczna - pro-
dukcja mieszana, typu Podgrzewacze elektrycz-
ne-przepływowe o sprawności wytwarzania 
ηH,g=0,94, Elektryczne grzejniki bezpośrednie: 
konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe 
o sprawności regulacji ηH,e=0,98, Źródło ciepła 
w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy) o sprawności przesyłu ηH,d=1,00, ... o 
sprawności akumulacji ηH,s=.... 

2 System wentylacji 
TAK, wentylacja mechaniczna z odzyskiem 

ciepła 
TAK, wentylacja mechaniczna z odzyskiem 

ciepła 

3 System ciepłej wody 

TAK, Źródło 'Kocioł' o udziale procentowym 
100,00 % na paliwo Paliwo - gaz ziemny o 
wW=1,10, typu Kocioł na zrębki B1, HDG Com-
pact 50 o mocy nominalnej 50,0 kW o sprawności 
wytwarzania ηW,g=0,88, Centralne przygotowa-
nie c.w.u., instalacja z cyrkulacją i zaizolowanymi 
przewodami bez pionów o sprawności przesyłu 
ηW,d=0,60, Zasobnik w systemie wg standardu z 
lat 1995-2000 o sprawności akumulacji 
ηW,s=0,67. 

Kocioł na zrębki B1, HDG Compact 50 o 
mocy nominalnej 50,0 kW o sprawności wytwa-
rzania ηW,g=0,88, Centralne przygotowanie 
c.w.u., 

 

5. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 

5.1. Budynek projektowany 

Rodzaj paliwa Udział % H,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Paliwo - gaz ziemny 100 0,89 9,97 kWh/m3 9527,3 954,2 m3/rok 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 

ogrzewania i wentylacji: 340,20 kWh/rok 

5.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Rodzaj paliwa Udział % H,tot Hu Jedn. 
QK,H 

[kWh/rok] 
Zużycie pali-
wa B 

Jedn. 

Paliwo- olej 
opałowy 

100 0,89 9,97 kWh/kWh 9527,3 968,4 kWh/rok 
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Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 

ogrzewania i wentylacji: 546,00 kWh/rok 

6. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 

6.1. Budynek projektowany 

Rodzaj paliwa Udział % W,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 

Paliwo - gaz ziemny 100 0,67 9,97 kWh/m3 26524 2642 m3/rok 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 

przygotowania ciepłej wody: 600,60 kWh/rok 

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Rodzaj paliwa Udział % W,tot Hu Jedn. 
QK,W 
[kWh/rok] 

Zużycie 
paliwa B 

Jedn. 

Paliwo - Kolektory słoneczne termiczne 86,8 0,43 1,00 kWh/kWh 9456,1 69456,1 kWh/rok 

Energia elektryczna - produkcja mieszana 13,2 0,26 1,00 kWh/kWh 17067,9 1736,2 kWh/rok 

 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną - produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 

przygotowania ciepłej wody: 616,60 kWh/rok 

7. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 

7.1. Budynek projektowany 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Paliwo - gaz ziemny 
kg/1,0E6•
m3 

0,000120 
1280,0000
00 

360,00000
0 

1964000,0
00000 

15,000000 0,000000 0,000000 

Energia elektryczna kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 1,000000 0,001500 0,000003 0,000000 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Paliwo - gaz ziemny 
kg/1,0E6•
m3 

0,000120 
1280,0000
00 

360,00000
0 

1964000,0
00000 

15,000000 0,000000 0,000000 

Energia elektryczna kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 1,000000 0,001500 0,000003 0,000000 

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Paliwo - olej opałowy kg/m3 8,550000 5,000000 0,600000 
1650,000
000 

1,800000 0,000000 0,000000 

Energia elektryczna - produkcja kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 1,000000 0,001500 0,000003 0,000000 
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mieszana 

 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Paliwo - olej opałowy kg/m3 8,550000 5,000000 0,600000 
1650,000
000 

1,800000 0,000000 0,000000 

Energia elektryczna - produkcja 
mieszana 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 1,000000 0,001500 0,000003 0,000000 

8. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 

8.1. Budynek projektowany 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i wentylacji kg/rok 0,1060 0,0910 0,0156 64,9984 0,0227 0,0000 0,0000 

System przygotowania ciepłej wody kg/rok 1,6836 2,0271 0,4249 
1982,741
4 

0,3610 0,0000 0,0000 

 

Całkowita emisja w budynku Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

 kg/rok 1,7897 2,1181 0,4405 2047,7398 0,3836 0,0000 0,0000 

 

8.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i wentylacji kg/rok 5,0272 1,3015 0,3841 574,9010 0,8315 0,0015 0,0000 

System przygotowania ciepłej wody kg/rok 6,1737 2,9413 0,7106 
2169,314
2 

1,0954 0,0014 0,0000 

 

Całkowita emisja w budynku Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

 kg/rok 11,2009 4,2428 1,0947 2744,2152 1,9269 0,0029 0,0001 

 

9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energię. 

9.1. Obliczenia współczynników toksyczności 

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z 

dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16). 

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00 

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KCO = eSO2/et = brak wymagań 

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań 
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KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50 

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00 

 

9.2. Tabela emisji równoważnej 

Emitowane zanie-
czyszczenie 

Współczynnik tok-
syczności K 

Emisja - Budynek 
projektowany 
[kg/rok] 

Emisja - Budynek z 
alternatywnymi 
źródłami [kg/rok] 

Emisja równoważna 
- Budynek projekto-
wany [kg/rok] 

Emisja równoważna 
- Budynek z alterna-
tywnymi źródłami 
[kg/rok] 

SO2 1,00 1,789670 11,200901 1,789670 11,200901 

NOX 0,50 2,118142 4,242815 1,059071 2,121408 

PYŁ 0,50 0,383624 1,926853 0,191812 0,963426 

SADZA 2,50 0,000041 0,002869 0,000101 0,007173 

B-a-P 20000,00 0,000001 0,000057 0,016200 1,147608 

Łączna emisja równoważna 3,056854 15,440515 

 

10. Wybór systemu 

Na podstawie powyższej analizy wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt środowi-

skowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 405,1% ( 12,38 kg/rok)  korzystniejszym niż wariant alterna-

tywny. 
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WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

1. LOKALIZACJA I ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH I GRANIC DZIAŁKI 

1.1. Odległości od budynków 

Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej nie 

ustala się, z zastrzeżeniem § 249 ust. 6 WT, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie 

przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdu-

jących się na tej działce rodzajów budynków. 

Obiekt 
Kategoria 
zagroże-
nia ludzi 

Grupa  
wysokościowa 

Liczba 
kondygnacji 

Powierzchnia Powierzchnia strefy 
pożarowej 

Szkoła ZL II N 2 ~2680 m2 5 000 m2  

Budynki mieszkalne ZL IV N 1 ~670 m2 10 000 m2 

Nowoprojektowane przedszkole ZL II N 1 907,5 m2 8 000 m2 

SUMA - - - 4257,5 m2 - 

 

Najmniejsza dopuszczalna strefa pożarowa: 5 000 m2 

Powierzchnia wszystkich budynków na działce: 4257,5 m 2 

1.2. Odległości  

Odległość nowoprojektowanego przedszkola od: 

• Granicy południowo-wschodniej (od ulicy Konopnickiej)    - 6 m 

• Granicy północno-zachodniej       - 61 m  

• Granicy północno-wschodniej       - 121 m 

• linii lasu          - 22,6 m  

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU: POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDY-
GNACJI. 

Podstawowe parametry: 

Lp. Parametr budynku Nowoprojektowane przedszkole 

1. Powierzchnia zabudowy 1015 m2 

2. Powierzchnia wewnętrzna (m2) 907,5 m2 

3. Liczba kondygnacji nadziemnych 1 

4. Liczba poziomów podziemnych 0 

5. Wysokość budynku (m) 7,28 m 

6. Kubatura 3722, 5 m3 

7. Grupa wysokości Budynek niski (N) 
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3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH.  

Nie dotyczy. 

4. GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO.  

Nie dotyczy. 

5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM - STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM  

Nie dotyczy. 

6. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI I W PO-
MIESZCZENIACH, W KTÓRYCH PRZEBYWAĆ MOGĄ JEDNOCZEŚNIE WIĘKSZE GRUPY LUDZI 

Budynek nowoprojektowanego przedszkola będący odrębną strefą pożarową zaliczony jest do kate-

gorii ZL II zagrożenia ludzi. Zakłada się iż w obiekcie przebywają osoby będące jego stałymi użytkowni-

kami. 

7. PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE.  

Cały obiekt nowego przedszkola stanowi jedną strefę pożarową zaliczaną do kategorii zagrożenia lu-

dzi ZL II.  

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL II dla budynku niskiego, jednokondygnacyjnego: 

8 000 m2 – warunek spełniony. 

8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE  

8.1. Klasa odporności pożarowej budynków 

Dla budynku niskiego w kategorii zagrożenia ludzi ZL II przyjmuje się klasę odporności pożarowej 

dla budynku „B”. Jednak ze względu na jedną kondygnację budynku, klasę odporności pożarowej obniżo-

no na „D”. 

8.2. Klasa odporności ogniowej elementów budynku i oddzieleń przeciwpożarowych.  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Obiekt Klasa odpor-
ności poża-
rowej bu-
dynku 

Główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop Ściana zewn. Ściana wew. Przekrycie 
dachu 

Przedszkole „D” R30 - R E I 30 E I 30 - - 
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9. WYMAGANIA PPOŻ. DLA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA STAŁEGO 

W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapal-

nych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabro-

nione. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności 

w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, któ-

rych właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności 

i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

• ti ≥ 4s, 

• ti ≤ 30s, 

• nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

• nie występują płonące krople. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów bu-

dowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, stosowanie ła-

two zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych 

jest zabronione. 

W przypadku zastosowania wykładzin podłogowych w pomieszczeniach i na ciągach komunikacyj-

nych muszą one spełniać warunek co najmniej materiału trudno zapalnego i posiadać stosowne atesty 

potwierdzające ten fakt. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapal-

nych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  

10. WARUNKI EWAKUACJI.  

10.1. Przejścia  i dojścia ewakuacyjne 

Długość dojścia ewakuacyjnego, od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy 

pożarowej lub na zewnątrz budynku nie przekracza 15 m przy dopuszczalnych 40 m przy 3 wyjściach 

ewakuacyjnych ;-warunek spełniony 

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewa-

kuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być 

zapewnione przejście,  o długości nieprzekraczającej w strefach pożarowych ZL - 40 m. W budynku dłu-

gość przejścia nie przekracza 12 m. ;-warunek spełniony 

Szerokość przejść ewakuacyjnych została dobrana tak, aby być proporcjonalna do liczby osób, 

przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m – 1,76 m; warunek spełniony 
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Budynek zaprojektowana tak, iż przejście nie prowadzi przez więcej niż 2 pomieszczenia, przy do-

puszczalnych 3. Wysokość drzwi lub lokalnego obniżenia na drodze ewakuacyjnej nie jest mniejsza niż 

2,0 m. przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m;-warunek spełnio-

ny 

W salach w których przewiduje się przebywanie ponad 30 osób zaprojektowane zostały dwa wyjścia 

ewakuacyjne 

10.2. Wyjścia, drzwi 

Założono, iż szerokość wyjścia ewakuacyjnego nigdzie nie jest mniejsza niż 0,9 m, a skrzydła drzwi, 

stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, po ich całkowitym otwarciu, nie zmniejszają wymaganej 

szerokości tej drogi. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji 

w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio oraz drogami komunikacji ogólnej. 

Drzwi stanowiące wyjście z budynku otwierają się na zewnątrz.  

Z budynku zaprojektowano trzy wyjścia, aby zapewnić nieprzekroczenie dopuszczalnej długości 

przejścia ewakuacyjnego.  

10.3. Poziome drogi ewakuacyjne 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących 

przebywać na danej kondygnacji, jednak szerokość ta nie może być mniejsza niż 1,4 m. Zaprojektowano 

drogi o szerokości 1,76 m.; -warunek spełniony 

Wysokość dróg ewakuacyjnych w żadnym miejscu nie jest niższa niż 2,2 m. 

Obudowa dróg komunikacyjnych (ściany i sufity) musi posiadać klasę odporności ogniowej co naj-

mniej EI 15. 

11. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH  

• drogi ewakuacyjne wyposażone w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

• instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym, 

• instalacja ogrzewcza – z kotłowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu; 

12. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE 

Sieć wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa z zaworami Dn 25 i hydrantami z wężem półsztyw-

nym 30 m. 

12.1. Wyposażenie w gaśnice 

• podstawowe zagrożenie pożarem grupy „A”, 
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• jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przy-

padać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, 

• gaśnice powinny być rozmieszczone: w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, nie narażonych 

na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, 

• przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

-odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 

gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m, 

-do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Zabezpieczenie obiektu: 

-parter (powierzchnia 893,3 m2) – min. 3 gaśnic proszkowych 6 kg do grup pożaru ABC, 

12.2. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Niezbędną ilość zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu ustala się 

na 10 dm3/s. 

13. Drogi pożarowe 

Droga pożarowa przewidziana jest od strony ul. Konopnickiej 
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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

Ostatnim etapem Inwestycji, po wybudowaniu nowego obiektu przedszkola, będzie rozbiórka pozo-

stałej części budynku oraz wykonanie parkingów, chodników, oraz pozostałych elementów zagospodaro-

wania jak w projekcie zagospodarowania terenu. 

2. PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU  

2.1. Czynności wstępne, poprzedzające rozbiórkę  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak: 

• Zgromadzenie niezbędnych narzędzi i sprzętu 

• oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, 
m.in. tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony”. 

• Wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie  zaznajomieni z zakre-

sem prac oraz przeszkoleni pod względem BHP. 

Nad robotami rozbiórkowymi winien być sprawowany nadzór osoby mającej stosowne uprawnienia 

oraz doświadczenie zawodowe. 

 Przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

BHP w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie 

przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca winny być zabezpieczone barierami a pomosty zaopa-

trzone w listwy obrzeżne.  

Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w: 

• Odzież ochronną 

• Hełmy 

• Okulary ochronne 

• Rękawice 

• Wszystkie narzędzia utrzymywać w dobrym stanie. 

Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeń-

stwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych 

wysokich konstrukcjach. 

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy /rynny/. Gruz nie może być gromadzony na stropie. 

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych budynków urządzenia takie jak: 
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• Latarnie 

• Budynki sąsiednie 

• Słupy z przewodami 

• Drzewa itp. 

Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpie-

czyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 

Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochron-

nymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  

W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podko-

pywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 

Rozbiórkę budynku należy prowadzić w sposób zapewniający max. odzysk materiałów i elementów 

nadających się do ponownego użycia w następującej kolejności: 

• Odcięcie i zabezpieczenie wszelakich instalacji przechodzących do rozbieranego fragmenty bu-

dynku 

• Demontaż wierzchnich warstw obudowy, pokrycia, poszycia na granicy demontażu obiektu, odsło-

nięcie konstrukcji budynku. 

• Precyzyjne określenie miejsc odcinania 

• Wykonać dodatkowe zabezpieczenia za pomocą dodatkowych stężeń wiatrowych, stężeń ścian. 

• Odciąć rozbieraną część od część pozostawianej. 

Rozbiórkę prowadzić odcinkami szerokości prefabrykatów ściennych z jednoczesnym demontażem 

wiązarów kratowych na tych ścianach.  

w części przeznaczonej do rozbiórki 

• Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych  

• Rozbiórka okien i drzwi 

• Demontaż elementów okładzinowych 

• Rozbiórka ścianek działowych 

• Rozbiórka blend, dachu 

• Rozbiórka ścian 

• Usunięcie posadzek i ścian fundamentowych 
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• Zabezpieczyć pozostawioną ścianę porzeczną na części nie przeznaczonej do rozbiórki 

2.2. Strefy bezpieczeństwa  

Wokół budynków projektuje się strefę bezpieczeństwa szerokości minimum 1/10 jego wysokości, lecz 

nie mniej niż 6 m, oznaczoną taśmą ostrzegawczą w każdym kolejnym dniu roboczym.  

Na ogrodzeniu należy rozwiesić tablice informujące o terenie niebezpiecznym i zakazie wstępu osób 

nieupoważnionych.  

2.3. Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki  

Ze względu na ich usytuowanie prace rozbiórkowe należy wykonać w jak najkrótszym czasie ze 

szczególną starannością. Prace najlepiej przeprowadzić w okresie wakacyjnym. 

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi pneumatycznych, oraz mechaniczną, z zastoso-

waniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Prace należy realizować pod nad-

zorem osób uprawnionych.  

W pierwszej kolejności należy odłączyć instalacje, zdemontować i usunąć poza budynek wszelkie 

elementy wyposażenia oraz drzwi i okna. Następnie należy rozebrać i usunąć wszelkie instalacje. Kolejną 

czynnością będzie rozbiórka ścian działowych.  

Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do rozbiórki zasadniczej konstrukcji budynku, do-

konać demontażu stropu i ścian konstrukcyjnych.  

Po przeprowadzonej rozbiórce należy uporządkować teren.  

2.4. Opis sposobu rozbiórki elementów konstrukcyjnych  

Ze względu na możliwość występowania wbudowanych elementów zawierających azbest, w przy-

padku ich zlokalizowania prace rozbiórkowe tych elementów należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi, 

które wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) oraz rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). 

 

Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. 

Roboty, podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane wyłącznie przez 

wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wydane przez staro-

stę. Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą obowiązki związane z uzyskaniem decyzji wojewody lub 

starosty zatwierdzającej program gospodarowania odpadami oraz właściwym postępowaniem z odpada-

mi.  
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Wytwarzający odpady (wykonawca robót z azbestem) może zlecić wykonanie obowiązku usu-

wania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów odbiorcy odpadów. Ten jednak musi posia-

dać odrębne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadów azbestowych, wydane przez 

starostę właściwego ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów lub wojewodę w przypad-

ku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepisów, do szczególnie szkodliwych dla śro-

dowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie usługi usuwania lub unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest podmiotom nie posiadającym stosownego zezwolenia. 

Zabronione jest wywoływanie nieuzasadnionej emisji pyłów oraz obróbka materiałów zawierających 

azbest przy użyciu wysokoobrotowych urządzeń mechanicznych (tarcze ścierne, piły, wiertarki) bez miej-

scowych odciągów pyłu, a także nieuzasadnione technologią prac, zbędne niszczenie materiałów azbe-

stowych (kruszenie ich, miażdżenie), wleczenie po podłożu, zamiatania miotłą miejsc wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy wydzielić strefy pracy, w których występuje narażenie na dzia-

łanie azbestu i określić miejsca demontażu, gromadzenia odpadów oraz miejsca, w których pracownicy 

oczyszczają sprzęt. Bezpośrednią strefę pracy należy przynajmniej osłaniać od wiatru, stosując osłonię-

cie z folii.Prace demontażu lub impregnacji nie powinny powodować niepotrzebnej destrukcji mechanicz-

nej azbestocementu. Należy na to zwracać uwagę zwłaszcza podczas transportowania płyt azbestowo 

cementowych i składowania ich na wydzielonym miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach). 

Zasady wykonywania robót i postępowania z odpadami 

Wykonawca robót polegających na usuwaniu azbestu powinien przestrzegać następujących 

zasad: 

-wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem powinny być nawilżone wodą i utrzymane 

w stanie wilgotnym przez cały czas pracy (wyjątek stanowią prace w środowisku wysokich tempera-

tur lub w pobliżu prądu elektrycznego), 

-wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji 

mechanicznej, 

-do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposa-

żonych w miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, wiertarki) 

-do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu należy stosować odkurzacze wyposażone w filtry  

2.4.1. Rozbiórka urządzeń i instalacji  

Warunkiem rozpoczęcia prac jest odłączenie wszystkich instalacji budynku od sieci potwierdzenie 

tego faktu wpisem do Dziennika budowy oraz dokonanie modyfikacji instalacji przez specjalistów odpo-

wiednich branż by była możliwość odcięcia pozostawianych instalacji od instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki. 
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 Po usunięciu z rozbieranego budynku całego wyposażenia, można przystąpić do rozbiórki instalacji. 

Elementy nadające się do ponownego użytku należy zabezpieczyć i przekazać do dyspozycji Za-

mawiającego.  

Wyposażenie można wymontować w sposób niszczący, instalacje należy ciąć palnikami  

Być może przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych instalacje będą już wyłączone, co nie zmie-

nia faktu, że należy to sprawdzić i poświadczyć.  

Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów odpowiedniej specjalności.  

2.4.2. Rozbiórka okien i drzwi  

Skrzydła okienne i drzwiowe należy zdemontować i usunąć poza rozbierany obiekt. Ościeżnice roze-

brać w trakcie rozbiórki ścian. Nie przewiduje się odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze względu na jej 

zły stan techniczny.  

2.4.3. Rozbiórka dachu  

W naszym przypadku mamy do czynienia z dachem w konstrukcji drewnianej. Rozbiórkę należy za-

cząć od zdemontowania: obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien. Następnie należy usunąć pokry-

cie dachu.  

Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa się następnie poszycie z łat lub desek, przy czym rozbiórkę 

drewnianych elementów dachu powinna wykonywać brygada cieśli. 

2.4.4. Rozbiórka stropów  

Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla ustalenia 

stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. 

Przed dalszą rozbiórką stropów należy kontrolować czy któryś fragment nie grozi zawaleniem 

2.4.5. Rozbiórka ścian działowych 

 Rozbiórkę prowadzić wraz z rozbiórką ścian zewnętrznych, ściankę rozbierać od góry warstwami.  

2.4.6. Rozbiórka ścian  

Rozbiórkę ścian prowadzić ręcznie ze względu na usytuowanie budynku w stosunku do innych obiek-

tów. Ze względu na rodzaj konstrukcji stropów magazynowanie tam jakichkolwiek materiałów jest zabro-

nione. Materiały rozbiórkowe winny być transportowane bezpośrednio na ziemię. Rozbiórkę ścian prowa-

dzić odcinkami , do rozbiórki ścian można przystąpić po upewnieniu się, że rozbiórka stropu, dźwigarów 

drewnianych nie naruszyła ich stateczności.  

Nie zezwala się na zawalanie ścian.  

Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na usytuowanie nie tylko obiektów sąsiednich lecz również 

na możliwość: 
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• uszkodzenia przewodów elektrycznych i telefonicznych 

• drzewostanu 

• nawierzchni jezdni 

• chodników 

• powstania uszkodzeń w pobliskich budynkach spowodowanych wstrząsami walących się murów 

Podczas rozbiórki należy chronić otoczenie przed pyłem. 

2.4.7. Rozbiórka fundamentów 

Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie 

rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstała w wyniku 

rozbiórki przestrzeń powinna być zasypana piaskiem warstwami gr. 20 cm i zagęszczona do Is=0,98 lub 

wypełniona chudym betonem B7,5. 

2.4.8. Uporządkowanie terenu  

Po zakończeniu robót, gruz należy (z wyjątkiem pokruszonego gruzu betonowego) wywieźć na skła-

dowisko, a następnie usunąć elementy wyposażenia placu budowy, pozostawiając porządek. Powierzch-

nię terenu wyrównać. Teren po rozbiórce, w tym wykopy zasypać i zagęścić do stopnia pozwalającego na 

poruszanie się po nim pojazdów o wadze do 10 ton.  

Po uprzątnięciu terenu i jego zagęszczeniu, wykonawca wyrówna i splantuje go lub przygotuje do 

budowy parkingów, chodników oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu. 

2.5. Bezpieczeństwo robót  

Prace realizować z uwzględnieniem poniższych zasad :  

• wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, stosując się do obowią-
zujących przepisów BHP  

• rozbiórkę poszczególnych elementów powinni prowadzić robotnicy odpowiedniej specjalności  

• wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaznajomieni z zakresem prac  

• program rozbiórki powinien być wywieszony w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników 
przez cały czas trwania robót  

• pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną  

• przy rozbiórce należy uwzględniać warunki atmosferyczne panujące w danym dniu.  

• podczas deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10 m/s nie wolno prowadzić robót na ścia-
nach i innych wysokich konstrukcjach  

• przy usuwaniu gruzu należy stosować obudowane zsypy - wzbronione jest składowanie gruzu na 
stropach, chodach i innych elementach konstrukcyjnych  

• wzbronione jest wywracanie ścian i innych elementów konstrukcyjnych przez podkopywanie i pod-
cinanie  

• wzbronione jest prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych na kilku poziomach jednocze-
śnie  
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• w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, utrudnień lub zagrożeń wezwać natychmiast autora niniej-
szego opracowania  

2.6. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  

Materiały z rozbiórki winny być w miarę możliwości zagospodarowane. Należą do nich takie materiały 

jak: 

• cegła po oczyszczeniu z zaprawy winna być ułożona i przygotowana do ewentualnego ponownego 
użycia. 

• zdrowa kantówka z konstrukcji dachu i stropów 

• okna, drzwi, wrota w zależności od decyzji Inwestora należy przeznaczyć do wykorzystania bądź 
odtransportować na wysypisko. 

Materiały odpadowe: 

• złom pochodzący z rozbiórki instalacji itp. winien być wywieziony do punktu skupu 

• gruz ceglany powinien być zmagazynowany bądź odwieziony na wysypisko w zależności od decy-
zji Inwestora. 

• Drewno porażone grzybem należy odtransportować na wysypisko 

• Drewno zniszczone w trakcie rozbiórki należy spalić bądź odtransportować na wysypisko. 

• Materiały izolacyjne / papa, ocieplenie/ winny być odtransportowane na stosowne wysypisko. 

3. PROJEKT DROGOWY 

3.1. Zagospodarowanie w planie sytuacyjnym 

Wjazd na teren parkingu przy przedszkolu odbywać się będzie poprzez zjazd publiczny z ul. Konop-

nickiej, który realizowany będzie na podstawie osobnego opracowania. 

Parking zaprojektowano dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego. 

Miejsca postojowe zlokalizowane po obu stronach drogi manewrowej o szerokości 7,0m. 

Łącznie zaprojektowano: 24 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz 2 dla pojazdów osób 

niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.  

Parking ograniczono krawężnikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo 

– piaskowej gr. 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15.  

Światło krawężników oddzielającego parking od chodników 6cm. Krawężnik oddzielający parking od 

terenów zielonych wtopiony. 

Wokół przedszkola oraz przy boisku chodniki o szerokości 2,0m. 

3.2. Konstrukcja nawierzchni parkingu  

Konstrukcję nawierzchni parkingu przyjęto na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych oraz wyników badań terenowych sporządzonych przez Pracownię Ochrony 

Środowiska „EKO”. 
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Dane do projektowania: 

▪ poziom swobodnego zwierciadła wody      poniżej 2,5m ppt 

▪ głębokość przemarzania gruntu       hz = 1,0m 

▪ warunki gruntowe         proste 

▪ rodzaj gruntów: glina brązowa, piasek średni jasnoszary, piasek drobny jasnobrązowy, nasyp 

piaszczysty czarny 

Ustalenie warunków gruntowo – wodnych 

• Warunki wodne        przeciętne 

• Grunt podłoża pod względem wysadzinowości    niewysadzinowy 

• Grunt nośności podłoża       G1 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

Ι. nawierzchnia z szarej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm, 

ΙΙ. podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm, 

ΙΙΙ. podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 grubości 15cm, 

Ις. warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15cm 

Warstwa z mieszanki CBGM została zaprojektowana celu odseparowania konstrukcji parkingu od 

gruntu rodzimego (wzruszonego, oraz przemieszanego na skutek prowadzenia prac rozbiórkowych) oraz 

zapewnienia jej stabilności posadowienia.  

Miejsca postojowe wyznaczone będą trwale za pomocą linii ułożonych z kostki betonowej kolorowej 

szerokości 15cm. Rozstaw linii 2,5m (3,6m) mierzony w osiach tych linii. 

Linię taką należy również ułożyć pomiędzy jezdnią drogi manewrowej, a miejscami postojowymi 

(krawędź zewnętrzna w odległości 5,0m od lica krawężnika).  

Ewentualną wolną przestrzeń powstałą po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej lub pracach rozbiór-

kowych, a spodem projektowanej konstrukcji należy wypełnić gruntem spełniającym wymagania dla grun-

tów nadających się do wbudowania w nasyp. 

3.3. Chodniki dla pieszych 

Chodniki wokół przedszkola oraz parkingu zaprojektowano o szerokości 2,0m i spadku 2% skierowa-

nym w kierunku terenów zielonych.  

Chodnik umożliwiający dojście do ul. 1 Maja szerokości 2,7m. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodników: 

• nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej grubości 6cm,  

• podsypka cementowo - piaskowa grubości 3cm, 

• podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm, 

Dopuszcza się wykorzystanie kostki betonowej uzyskanej z rozbiórki istniejących ciągów pieszych 

(wyłącznie kostka będąca w dobrym stanie technicznym), po uprzednim jej oczyszczeniu. 
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Chodniki ograniczone będą od terenów zielonych obrzeżami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi 

na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm. 

Od parkingu chodniki oddzielone będą krawężnikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na 

podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników od-

dzielającego parking od chodników 6cm. 

3.4. Ukształtowanie wysokościowe parkingu 

Parking ukształtowano wysokościowo w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz projektowanego bu-

dynku przedszkola. Pochylenia zaprojektowano tak aby umożliwiały prawidłowe odwodnienie parkingu na 

tereny zielone.  

 

3.5. Odwodnienie 

Zaprojektowany parking odwadniany będzie powierzchniowo na tereny zielone usytuowane na dział-

ce Inwestora. 

3.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod projektowany parking.  

3.7. Zalecenia dla Wykonawcy oraz wymagania względem materiałów 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi nadzoru źró-

dła podchodzenia, świadectwa badań i atesty wszelkich materiałów, które będą użyte do budowy. Sprzęt 

wykorzystany przez wykonawcę powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm i przepisów. 
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