SPOSOB UrOZENIA RUR W WYKOPIE
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A - Zageszczanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci warstwy 15 cm (po zageszczeniu) wibratorem ptaszczyznowym.

B - Dwustronne podbicie rury piaskiem do osi rurociggu - uchwytem szpadla i ubijakiem drewnianym.

C - Zageszczanie dwustronne tylko ubijakami drewnianymi, szerokosci 10 cm od zewnetrznych $cianek rurociagu.

D - Niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad rurg 20 - 30 cm.

E - Zageszczanie obsypki wibratorami ptaszczyznowymi 50 kg jednoczesne po obu stronach rurociggu - jednokrotne przejazdy wibratoréw.
F - Warstwa zasypki - piasek o granulacji 0,2 - mm zageszczony mechanicznie wibratorem do wskaznika wz = 0,97

W - Warstwa ochronna - piasek o granulacji 0,2 - 2 mm.

H - Gtebokos$¢ posadowienia rurociggu.
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