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 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Zgodnie z ustawą “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam jako projektant, że projekt wykonawczy pt. ” Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” – Instalacja wentylacji mechanicznej, został opracowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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………………………………..... 

INSTALACJE SANITARNE 
sprawdził 

Mgr inż. Andrzej Maj 
GP-III-7342/29/91, MAZ/IS/5679/01 

………………………………..... 
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 OPIS TECHNICZNY 

 Do projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budowy bu-
dynku przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie gm. Halinów. 

1. Zakres opracowania 

 Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalację wentylacji mechanicznej. 

2. Wentylacja 

Dla potrzeb wentylacji projektowanego budynku zaprojektowano trzy układy wentylacyjne. Jeden 
układ nawiewno-wywiewny oraz dwa układy wyciągowe. Jeden układ wyciągowy wyposażony w 
wyciągową centralę wentylacyjną odpowiadał będzie za wyciąg powietrza z toalet w projektowanym 
budynku. Układ wyposażony będzie w centralę wentylacyjną o wydajności V=1550m3/h. Drugi układ 
wyciągowy wyciągał będzie powietrze z pomieszczenia kuchni i zmywalni. Układ wyciągowy dla 
potrzeb kuchni i zmywalni należy wyposażyć w dachowy wentylator wyciągowy 160/1400obr/min o 
wydajności 900m3/h oraz okap kuchenny. 
Trzeci układ wentylacyjny odpowiadał będzie za nawiew i wyciąg powietrza z pozostałych 
pomieszczeń budynku. Układ wyposażony będzie w centralę wentylacyjna nawiewno-wywiewną o 
wydajności nawiewu/wywiewu V=8210/5990m3/h wyposażoną w wodną nagrzewnicę powietrza oraz 
krzyżowy wymiennik ciepła. Centrala zainstalowana będzie na poddaszu projektowanego budynku. 
Centrala wentylacyjna winna spełniać wymogi Polskich Norm oraz wymogi Eurowentu.  
Za rozdział powietrza do poszczególnych pomieszczeń odpowiadać będą anemostaty nawiewne, 
wentylacyjne zawory nawiewne, anemostaty wyciągowe oraz wyciągowe zawory wentylacyjne. 
Anemostaty montowane w skrzynkach rozprężnych w stropie projektowanych pomieszczeń. 
Anemostaty oraz zawory wentylacyjne podłączone do sieci przewodów wentylacyjnych prowadzonych 
w przestrzeni poddasza nieużytkowego. Instalację wentylacji zaprojektowano z przewodów 
o przekroju okrągłym typu Spiro oraz przewodów o przekroju prostokątnym z blachy stalowej 
ocynkowanej. Ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia umieszczono na rzutach 
kondygnacji. W pomieszczeniu kotłowni należy zainstalować nawietrzak ścienny, który doprowadzał 
będzie powietrze do pomieszczenia dla celów bytowych oraz wyciągowy kanał wentylacji 
grawitacyjnej Ø250mm wyprowadzonego ponad dach budynku. Wszystkie przewody wentylacyjne 
prowadzone w przestrzeni poddasza należy zaizolować izolacją termiczną z mat izolacyjnych grubości 
50mm. 
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3. Wymagany strumień powietrza dla pomieszczeń 

 

Nr Nazwa Kubatura[m3] 
Strumień 
powietrza 
[m3/h] 

Rozdział powietrza nawiew/wywiew 

1/1 WIATROŁAP 41,1 -  

1/2 HOL 123,3 180 Nawiew V=480m3/h, Wyciąg V=180m3/h 

1/3 SZATNIA 135,3 300 
Nawiew V=300m3/h z pomieszczenia 1/2,       

Wyciąg V=180m3/h 

1/4 KOMUNIKACJA 312 450 Nawiew V=695m3/h, Wyciąg V=450m3/h 

1/5 SALA ZAJĘĆ 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciąg V=520m3/h 

1/6 ŁAZIENKA 36 200 
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/5,             

Wyciąg V=200m3/h 

1/7 SCHOWEK 18 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/5,               

Wyciąg V=30m3/h 

1/8 SALA ZAJĘĆ 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciąg V=520m3/h 

1/9 ŁAZIENKA 36,9 200 
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/8,             

Wyciąg V=200m3/h 

1/10 SCHOWEK 18 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/8,               

Wyciąg V=30m3/h 

1/11 SALA ZAJĘĆ 213,9 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciąg V=520m3/h 

1/12 WC 34,2 200 
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/11,             

Wyciąg V=200m3/h 

1/13 SCHOWEK 17,7 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/11,               

Wyciąg V=30m3/h 

1/14 ŚWIETLICA 121,2 320 Nawiew V=550m3/h, Wyciąg V=320m3/h 

1/15 ŁAZIENKA 27,3 200 
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/14,             

Wyciąg V=200m3/h 

1/16 SCHOWEK 6,3 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/14,             

Wyciąg V=30m3/h 

1/17 
SALA ZAJĘĆ 

RUCHOWYCH 
136,2 520 Nawiew V=550m3/h, Wyciąg V=520m3/h 

1/18 SCHOWEK 19,5 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/17,             

Wyciąg V=30m3/h 

1/19 KOMUNIKACJA 21,6 40 Nawiew V=110m3/h, Wyciąg V=40m3/h 

1/20 
POKÓJ                

NAUCZYCIELSKI 
47,1 120 Nawiew V=120m3/h, Wyciąg V=120m3/h 

1/21 WC 14 70 
Nawiew V=70m3/h z pomieszczenia 1/19,             

Wyciąg V=70m3/h 

1/22 WC 15 75 
Nawiew V=75m3/h z pomieszczenia 1/4,             

Wyciąg V=75m3/h 
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1/23 WC 21,9 140 
Nawiew V=140m3/h z pomieszczenia 1/4,               

Wyciąg V=140m3/h 

1/24 STOŁÓWKA 168,6 1000 Nawiew V=1250m3/h, Wyciąg V=1000m3/h 

1/25 POM.GOSPODARCZE 5,4 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/4,               

Wyciąg V=30m3/h 

1/26 KOMUNIKACJA 41,4 60 Nawiew V=155m3/h, Wyciąg V=60m3/h 

1/27 ZMYWALNIA 27 100 
Nawiew V=100m3/h (pozostała ilość powietrza 

200m3/h z pomieszczenia 1/24) , Wyciąg V=300m3/h 

1/28 KUCHNIA 33,9 600 

Nawiew V=580m3/h pozostała ilość powietrza 

(V=50m3/h) z   pomieszczenia 1/24, Wyciąg 

V=600m3/h 

1/29 MAGAZYNEK 13,2 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/28,               

Wyciąg V=30m3/h 

1/30 POM.SOCJALNE 26,4 70 Nawiew V=70m3/h, Wyciąg V=70m3/h 

1/31 WC 12,6 65 
Nawiew V=65m3/h z pomieszczenia 1/26,             

Wyciąg V=65m3/h 

1/32 
MAGAZYN WÓZKÓW I 

TERMOSÓW 
8,1 30 

Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/26,             

Wyciąg V=30m3/h 

1/33 KOTŁOWNIA 26,1 - - 

1/34 SALA ZAJĘĆ 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciąg V=520m3/h 

1/35 ŁAZIENKA 36,9 200 
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/34,             

Wyciąg V=200m3/h 

1/36 SCHOWEK 18 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/34,               

Wyciąg V=30m3/h 

1/37 SALA ZAJĘĆ 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciąg V=520m3/h 

1/38 ŁAZIENKA 36 200 
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/37,             

Wyciąg V=200m3/h 

1/39 SCHOWEK 18 30 
Nawiew V=30m3/h z pomieszczenia 1/37,               

Wyciąg V=30m3/h 

 
W pomieszczeniu kuchni nad kuchenką gazową należy zainstalować okap kuchenny, który 
odpowiadał będzie za wyciąg powietrza z pomieszczenia kuchni. Dolną krawędź okapu należy 
umieścić na wysokości 2,0m od poziomu podłogi. Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni 
odbywał się będzie częściowo poprzez anemostat nawiewny zainstalowany w pomieszczeniu kuchni a 
częściowo poprzez okienko podawcze z pomieszczenia Stołówki.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń w których nie przewidziano montażu nawiewników odbywał się 
będzie z sąsiednich pomieszczeń poprzez otwory wyrównawcze znajdujące się w dolnej części drzwi 
pomiędzy pomieszczeniami. 
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4. Zestawienie materiałów. 

 

Zestawienie elementów zespołu nawiewnego 

L.p. Rodzaj Ilość Uwagi/producent 
N1 Zawór wentylacyjny nawiewny 125 4  
N2 Ramka montażowa Ø125 4  
N3 Prostka Ø125mm L=0,4m 4 Spiro 
N4 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø125mm L=1,0m 6   
N5 Prostka Ø125mm L=2,4m 3 Spiro 
N6 Kolano 90° Ø125mm 6  
N7 Prostka Ø125mm L=1,5m 1 Spiro 
N8 Zmiana przekroju symetryczna Ø125mm/Ø200mm  1  
N9 Zmiana przekroju symetryczna Ø125mm/Ø160mm 1  

N10 Anemostat nawiewny w skrzynce rozprężnej  2 

Anemostat nawiewny trzy-
drogowy 220x220mm wyko-
nany z profili aluminiowych 
ze skrzynką rozprężną, izo-

lowaną, wyposażony w 
przepustnicę regulowaną od 
zewnątrz, podłączenie górne 

N11 Trójnik Ø200/Ø160mm  1  
N12 Trójnik Ø200/Ø125mm 2  
N13 Prostka Ø200mm L=2,2m 1 Spiro 
N14 Prostka Ø200mm L=0,3m 2 j.w. 
N16 Trójnik Ø200/Ø125mm 1  
N17 Prostka Ø200mm L=1,0m 1 Spiro 
N18 Kolano 90° Ø200mm 1  
N19 Prostka Ø200mm L=2,7m 1 Spiro 
N20 Zmiana przekroju asymetryczna Ø200mm/Ø250mm 1  
N21 Trójnik Ø250/Ø160mm 4  
N22 Prostka Ø160mm L=1,7m 2 Spiro 
N23 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø160mm L=1,0m 17   

N24 Anemostat nawiewny w skrzynce rozprężnej  17 

Anemostat nawiewny czte-
rodrogowy 220x220mm wy-

konany z profili aluminiowych 
ze skrzynką rozprężną, izo-

lowaną, wyposażony w 
przepustnicę regulowaną od 
zewnątrz, podłączenie górne 

N25 Prostka Ø250mm L=2,0m 4 Spiro 
N26 Zmiana przekroju asymetryczna Ø250mm/Ø315mm 2  
N27 Trójnik Ø315/Ø250mm 1  
N28 Prostka Ø250mm L=0,8m 2 Spiro 
N29 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø250mm L=1,0m 3   

N30 Anemostat nawiewny w skrzynce rozprężnej  3 

Anemostat nawiewny czte-
rodrogowy 420x420mm wy-

konany z profili aluminiowych 
ze skrzynką rozprężną, izo-

lowaną, wyposażony w 
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przepustnicę regulowaną od 
zewnątrz, podłączenie górne 

N31 Prostka Ø315mm L=2,5m 1 Spiro 
N32 Zmiana przekroju asymetryczna Ø315mm/Ø400mm 1  
N33 Trójnik Ø400/Ø250mm 1  
N34 Prostka Ø250mm L=1,3m 1 Spiro 
N35 Prostka Ø400mm L=1,3m 2 j.w. 
N36 Trójnik Ø400/Ø125mm 1  
N37 Prostka Ø125mm L=0,2m 2 Spiro 
N38 Prostka Ø125mm L=1,7m 1 j.w. 
N39 Prostka Ø400mm L=3,0mm 2 j.w. 
N40 Zmiana przekroju asymetryczna Ø400mm/Ø450mm 1  
N41 Trójnik Ø450/Ø125mm 1  
N42 Prostka Ø125mm L=0,6m 1 Spiro 
N43 Prostka Ø450mm L=1,6m 1 j.w. 
N44 Trójnik Ø450/Ø160mm 1  
N45 Prostka Ø160mm L=0,7m 6 Spiro 
N46 Prostka Ø450mm L=2,6m 1 j.w. 
N47 Zmiana przekroju asymetryczna Ø450mm/Ø500mm 1  
N48 Trójnik Ø500/Ø160mm 3  
N49 Prostka Ø500mm L=1,6m 1 Spiro 
N50 Prostka Ø500mm L=2,2m 1 j.w. 
N51 Prostka Ø500mm L=1,2m 1 j.w. 
N52 Prostka Ø500mm L=3,0m 2 j.w. 
N53 Zmiana przekroju asymetryczna Ø500mm/Ø560mm 1  
N54 Trójnik równoprzelotowy Ø560mm 1  
N55 Zmiana przekroju asymetryczna Ø560mm/Ø315mm 1  
N56 Trójnik Ø315/Ø160mm 3  
N57 Prostka Ø315mm L=1,0m 1 Spiro 
N58 Prostka Ø160mm L=1,0m 2 j.w. 
N59 Zmiana przekroju asymetryczna Ø315mm/Ø160mm 1  
N60 Prostka Ø160mm L=3,0m 3 Spiro 
N61 Kolano 90° Ø160mm 3  
N62 Prostka Ø560mm L=0,5m 1 Spiro 

N63 Przepustnica Ø560 2 
Przepustnice do przewodów, 

jednopłaszczyznowe z 
uszczelką z gumy EPDM na 

kołnierzu 

N64 Przepustnica Ø500 4 
Przepustnice do przewodów, 

jednopłaszczyznowe z 
uszczelką z gumy EPDM na 

kołnierzu 
N65 Zmiana przekroju asymetryczna Ø560mm/Ø630mm 1  
N66 Trójnik równoprzelotowy Ø630mm 1  
N67 Prostka Ø630mm L=3,0m 1 Spiro 
N68 Prostka Ø630mm L=0,8m 1 j.w. 
N69 Zmiana przekroju asymetryczna Ø630mm/575x1199mm L=0,5m 1 Blacha stalowa ocynkowana 
N70 Zmiana przekroju asymetryczna Ø710mm/575x1199mm L=0,5m 1 j.w. 
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N71 Prostka Ø710mm L=1,9m 1 Spiro 
N72 Kolano 90° Ø710mm 2  
N73 Prostka Ø710mm L=3,0m 2 Spiro 
N74 Prostka Ø710mm L=0,3m 2 j.w. 

N75 Dachowa czerpnia powietrza  1 

Czerpnia dachowa kołowa o 
średnicy 710mm, wysokość 
1050mm. Czerpnia z blachy 
stalowej ocynkownej, wypo-

sażona w siatkę z drutu 
ocynkowanego o średnicy 
100 i o wymiarach oczek 

12,7x12,7mm 
N76 Zmiana przekroju asymetryczna Ø630mm/Ø500mm 1  
N77 Prostka Ø500mm L=1,1m 1 Spiro 
N78 Trójnik równoprzelotowy Ø500mm 1  
N79 Zmiana przekroju asymetryczna Ø500mm/Ø250mm 1  
N80 Zmiana przekroju asymetryczna Ø250mm/Ø160mm 2  
N81 Prostka Ø160mm L=1,3m 3 Spiro 
N82 Zmiana przekroju asymetryczna Ø500mm/Ø400mm 1  
N83 Prostka Ø400mm L=0,2m 1 Spiro 
N84 Trójnik Ø400/Ø160mm 2  
N85 Prostka Ø160mm L=0,5m 2 Spiro 
N86 Prostka Ø400mm L=1,5m 1 j.w. 
N87 Zmiana przekroju asymetryczna Ø400mm/Ø355mm 1  
N88 Prostka Ø355mm L=3,0m 3 Spiro 
N89 Prostka Ø355mm L=0,3m 1 j.w. 
N90 Trójnik Ø355/Ø250mm 1  
N91 Prostka Ø250mm L=0,3m 1 Spiro 
N92 Zmiana przekroju asymetryczna Ø355mm/Ø315mm 1  
N93 Prostka Ø315mm L=3,0m 1 Spiro 
N94 Prostka Ø315mm L=0,8m 1 j.w. 
N95 Prostka Ø160mm L=0,6m 4 j.w. 
N96 Prostka Ø250mm L=0,4m 2 j.w. 

 

Zestawienie elementów zespołu wyciągowego 

L.p. Rodzaj Ilość Uwagi/producent 

W1 Dachowe kolano wyrzutowe Ø630mm 1 

Dachowe kolano wyrzutowe 
90° Ø630mm wykonane z 

blachy stalowej ocynkowanej, 
zakończone króćcem konto-

wym 45° z zamontowaną siat-
ką z drutu stalowego ocynko-

wanego o średnicy 1mm i wiel-
kości oczka 12,7mmx12,7mm 

W2 Prostka Ø630mm L=1,1m 1 Spiro 
W3 Kolano 90° Ø630mm 1  
W4 Prostka Ø630mm L=0,4m 1 Spiro 
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W5 Kolano 45° Ø630mm 2  
W6 Redukcja asymetryczna Ø630/575x1199mm L=0,9m 2 Blacha stalowa ocynkowana 
W7 Prostka Ø630mm L=3,0m 1 Spiro 
W8 Prostka Ø630mm L=1,5m 1 j.w. 
W9 Trójnik Ø630/Ø500mm  1  
W10 Zmiana przekroju Ø630/Ø450mm  1  
W11 Kolano 90° Ø450mm 4  

W12 Przepustnica DARL Ø450mm 1 
Przepustnice do przewodów, 

jednopłaszczyznowe z 
uszczelką z gumy EPDM na 

kołnierzu 
W13 Prostka Ø450mm L=2,9m 1 Spiro 
W14 Prostka Ø450mm L=0,4m 1 j.w. 
W15 Trójnik Ø450/Ø125mm  1  
W16 Prostka Ø125mm L=1,4m 2 Spiro 
W17 Kolano 90° Ø125mm  4  
W18 Prostka Ø125mm L=0,8m 3 Spiro 
W19 Trójnik Ø125/Ø100mm 3  
W20 Prostka Ø125mm L=1,7m 2 Spiro 
W21 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø125mm L=1,0m 5   
W22 Zmiana przekroju Ø125/Ø160mm 3  

W23 Anemostat wyciągowy w skrzynce rozprężnej  1 

Anemostat wyciągowy czterod-
rogowy 220x220mm wykonany 

z profili aluminiowych ze 
skrzynką rozprężną, izolowa-
ną, wyposażony w przepustni-
cę regulowaną od zewnątrz, 

podłączenie boczne 
W24 Prostka Ø100mm L=1,2m 3 Spiro 
W25 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø100mm L=1,0m 11   
W26 Ramka montażowa Ø100mm 11  
W27 Wentylacyjny zawór wyciągowy Ø100 11  
W28 Prostka Ø450mm L=2,4m 1 Spiro 
W29 Prostka Ø450mm L=0,2m 1 j.w. 
W30 Trójnik równoprzelotowy Ø450mm 1  
W31 Zmiana przekroju asymetryczna Ø450/Ø355mm  1  
W32 Prostka Ø355mm L=3,0m 1 Spiro 
W33 Prostka Ø355mm L=2,8m 1 j.w. 
W34 Trójnik Ø450/Ø125mm 2  
W35 Prostka Ø125mm L=1,1m 1 Spiro 

W38 Anemostat wyciągowy w skrzynce rozprężnej  3 

Anemostat wyciągowy czterod-
rogowy 170x170mm wykonany 

z profili aluminiowych ze 
skrzynką rozprężną, izolowa-
ną, wyposażony w przepustni-
cę regulowaną od zewnątrz, 

podłączenie górne 
W39 Prostka Ø355mm L=0,3m 1 Spiro 
W40 Prostka Ø125mm L=2,0m 2 j.w. 
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W41 Zmiana przekroju asymetryczna Ø355/Ø315mm 1  
W42 Prostka Ø315mm L=1,7m 1 Spiro 
W43 Trójnik Ø315/Ø100mm  2  
W44 Prostka Ø100mm L=2,0m 3 Spiro 
W45 Kolano 90° Ø100mm 8  
W46 Prostka Ø100mm L=0,8m 1 Spiro 
W47 Prostka Ø315mm L=1,3m 2 j.w. 
W48 Trójnik Ø315/Ø160mm 8  
W49 Prostka Ø160mm L=2,2m 6 Spiro 
W50 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø160mm L=1,0m 16   

W51 Anemostat wyciągowy w skrzynce rozprężnej  16 

Anemostat wyciągowy czterod-
rogowy 220x220mm wykonany 

z profili aluminiowych ze 
skrzynką rozprężną, izolowa-
ną, wyposażony w przepustni-
cę regulowaną od zewnątrz, 

podłączenie górne 
W52 Prostka Ø315mm L=2,0m 1 Spiro 
W53 Zmiana przekroju asymetryczna Ø315/Ø250mm 4  
W54 Prostka Ø250mm L=2,7m 3 Spiro 
W55 Kolano 45° Ø250mm 2  
W56 Prostka Ø250mm L=0,1m 1 Spiro 
W57 Prostka Ø250mm L=0,4m 1 j.w. 
W58 Kolano 90° Ø250mm 6 Spiro 
W59 Trójnik Ø250/Ø160mm 2  
W60 Prostka Ø160mm L=1,9m 2 Spiro 
W61 Zmiana przekroju asymetryczna Ø250/Ø200mm 3  
W62 Prostka Ø200mm L=0,3m 5 Spiro 
W63 Kolano 90° Ø200mm 4  
W64 Prostka Ø200mm L=0,2m 3 Spiro 
W65 Prostka Ø200mm L=0,5m 4 Spiro 
W66 Kolano 45° Ø200mm 10  
W67 Prostka Ø200mm L=1,5m 3 Spiro 
W68 Trójnik Ø200/Ø160mm 3  
W69 Zmiana przekroju asymetryczna Ø200/Ø160mm 3  
W70 Prostka Ø160mm L=1,0m 5 Spiro 
W71 Kolano 90° Ø160mm 10  
W72 Prostka Ø160mm L=3,0m 3 Spiro 
W73 Prostka Ø160mm L=0,7m 5 j.w. 
W74 Trójnik Ø160/Ø100mm 2  
W75 Prostka Ø160mm L=0,5m 3 Spiro 
W76 Prostka Ø100mm L=0,4m 13 j.w. 
W77 Zmiana przekroju asymetryczna Ø450/Ø315mm 1  
W78 Prostka Ø315mm L=2,5m 1 Spiro 
W79 Prostka Ø315mm L=3,0m 2 j.w. 
W80 Prostka Ø315mm L=0,3m 2 j.w. 
W81 Prostka Ø250mm L=1,7m 1 j.w. 
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W82 Prostka Ø250mm L=1,4m 1 j.w. 
W83 Prostka Ø250mm L=0,5m 1 j.w. 
W84 Prostka Ø160mm L=2,8m 1 j.w. 

W85 Przepustnica Ø315 3 
Przepustnice do przewodów, 

jednopłaszczyznowe z 
uszczelką z gumy EPDM na 

kołnierzu 

W86 Przepustnica Ø 355 1 
Przepustnice do przewodów, 

jednopłaszczyznowe z 
uszczelką z gumy EPDM na 

kołnierzu 
W87 Kolano 90° Ø500mm 2  
W88 Przepustnica DARL 500 1  
W89 Prostka Ø500mm L=2,5m 1 Spiro 
W90 Trójnik Ø500/Ø100mm 1  
W91 Prostka Ø100mm L=0,7m 4 Spiro 
W92 Kolano 45° Ø100mm 2  
W93 Prostka Ø500mm L=2,0m 1 Spiro 
W94 Zmiana przekroju asymetryczna Ø500/Ø315mm 2  
W95 Prostka Ø100mm L=1,7m 1 Spiro 
W96 Prostka Ø315mm L=2,6m 1 j.w. 
W97 Prostka Ø160mm L=1,4m 5 j.w. 
W98 Prostka Ø315mm L=2,2m 1 Spiro 
W99 Prostka Ø315mm L=1,5m 1 Spiro 
W100 Trójnik Ø200/Ø100mm 2  
W101 Prostka Ø200mm L=2,0m 1 Spiro 
W102 Prostka Ø100mm L=2,6m 1 Spiro 
W103 Prostka Ø200mm L=0,1m 1 Spiro 
W104 Prostka Ø160mm L=0,2m 1 Spiro 
W105 Prostka Ø315mm L=0,9m 2 Spiro 
W106 Trójnik Ø315/Ø200mm 1  
W107 Prostka Ø200mm L=1,1m 2 Spiro 
W108 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø200mm L=1,0m 2   

W109 Anemostat wyciągowy w skrzynce rozprężnej  2 

Anemostat wyciągowy czterod-
rogowy 320x320mm wykonany 

z profili aluminiowych ze 
skrzynką rozprężną, izolowa-
ną, wyposażony w przepustni-
cę regulowaną od zewnątrz, 

podłączenie górne 
W110 Trójnik Ø250/Ø200mm 1 Spiro 
W111 Zmiana przekroju asymetryczna Ø250/Ø125mm 1  
W112 Kolano 60° Ø125mm 4  
W113 Prostka Ø125mm L=0,2m 2 Spiro 
W114 Prostka Ø125mm L=0,3m 2 j.w. 
W115 Prostka Ø125mm L=0,7m 1 Spiro 
W116 Prostka Ø125mm L=0,5m 3 Spiro 
W117 Trójnik równoprzelotowty Ø125mm 1 Spiro 
W118 Ramka montażowa Ø125mm 2  
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W119 Wentylacyjny zawór wyciągowy Ø125 2  
W120 Zmiana przekroju asymetryczna Ø125/Ø100mm  1  

    
 
 
    

L.p. Rodzaj Ilość Uwagi/producent 

W1.1 Dachowe kolano wyrzutowe Ø355mm 1 

Dachowe kolano wyrzutowe 
90° Ø355mm wykonane z 

blachy stalowej ocynkowanej, 
zakończone króćcem konto-

wym 45° z zamontowaną siat-
ką z drutu stalowego ocynko-

wanego o średnicy 1mm i wiel-
kości oczka 12,7mmx12,7mm 

W1.2 Prostka Ø355mm L=0,5m 1 Spiro 
W1.3 Kolano 90° Ø355mm 3  
W1.4 Prostka Ø355mm L=3,0m 1 Spiro 
W1.5 Prostka Ø355mm L=1,4m 1 j.w. 
W1.6 Zmiana przekroju asymetryczna Ø355/313x821mm L=0,5m 2 Blacha stalowa ocynkowana 
W1.7 Prostka Ø355mm L=1,5m 1 Spiro 
W1.8 Trójnik równoprzelotowty Ø355mm 1  
W1.9 Zmiana przekroju asymetryczna Ø355/Ø315mm 1  
W1.10 Kolano 90° Ø315mm 5  
W1.11 Prostka Ø315mm L=2,1m 2 Spiro 
W1.12 Trójnik Ø315/Ø125mm 3  
W1.13 Prostka Ø125mm L=3,0m 3 Spiro 
W1.14 Prostka Ø125mm L=1,3m 6 Spiro 
W1.15 Kolano 90° Ø125mm 13  
W1.16 Prostka Ø125mm L=0,1m 5 Spiro 
W1.17 Prostka Ø125mm L=0,5m 15 j.w. 
W1.18 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø125mm L=1,0m 17 Spiro 
W1.19 Ramka montażowa Ø125mm 17  
W1.20 Wentylacyjny zawór wyciągowy Ø125 17  
W1.21 Prostka Ø315mm L=0,9m 1 Spiro 
W1.22 Prostka Ø315mm L=3,0 1 Spiro 
W1.23 Trójnik równoprzelotowy Ø125mm 8  
W1.24 Prostka Ø125mm L=1,8m 1 Spiro 
W1.25 Prostka Ø315mm L=1,7m 1 j.w. 
W1.26 Prostka Ø125mm L=0,7m 9 j.w. 
W1.27 Zmiana przekroju asymetryczna Ø315/Ø250mm 1  
W1.28 Prostka Ø250mm L=3,0m 4 Spiro 
W1.29 Prostka Ø250mm L=2,8m 2 j.w. 
W1.30 Trójnik Ø250/Ø125mm 2  
W1.31 Kolano 90° Ø250mm 1  
W1.32 Prostka Ø250mm L=1,5m 1 Spiro 
W1.33 Zmiana przekroju asymetryczna Ø250/Ø200mm 1  
W1.34 Prostka Ø200mm L=0,6m 1 Spiro 
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W1.35 Kolano 90° Ø200mm 4  
W1.36 Prostka Ø200mm L=1,3m 1 Spiro 
W1.37 Prostka Ø200mm L=2,8m 1 Spiro 
W1.38 Trójnik Ø200/Ø125mm 2  
W1.39 Prostka Ø125mm L=2,2m 2 Spiro 
W1.40 Zmiana przekroju asymetryczna Ø200/Ø125mm 2  
W1.41 Zmiana przekroju asymetryczna Ø355/Ø200mm 1  
W1.42 Prostka Ø200mm L=2,0m 1 Spiro 
W1.43 Prostka Ø125mm L=0,9m 2 Spiro 

    
    

L.p. Rodzaj Ilość Uwagi/producent 
W2.1 Zawór wentylacyjny wyciągowy Ø125 1  
W2.2 Ramka montażowa Ø125mm 1  
W2.3 Prostka Ø125mm L=0,5m 5  
W2.4 Elastyczny przewód wentylacyjny Ø125mm L=1,0m 1 Spiro 
W2.5 Kolano 90° Ø125mm 9 j.w. 
W2.6 Prostka Ø125mm L=1,1m 1  
W2.7 Prostka Ø125mm L=2,0m 1 Spiro 
W2.8 Trójnik Ø160/Ø125mm 1  
W2.9 Zmiana przekroju symetryczna Ø200/Ø160mm 1  
W2.10 Prostka Ø200mm L=0,8m 1 Spiro 

W2.11 Okap kuchenny 1000mm/700mm/450mm 1 
 Okap kuchenny o wymiarach 

szer/głę/wys=1000/700/450mm 
przyścienny wyposażony w filtr 
i oświetlenie, bez wentylatora 

W2.12 Prostka Ø160mm L=0,5m 1 Spiro 

W2.13 Dachowa podstawa tłumiąca  1 
Dachowa podstawa tłumiąca 

wykonana z laminatu o wymia-
rach 380x380x680mm dla 

wentylatora Ø160mm 

W2.14 Dachowy wentylator wyciągowy 160-1400obr/min 1 

Wentylator dachowy wyciągo-
wy Ø160mm wykonany z kom-
pozycji laminatowej, prędkość 
obrotowa silnika 1400obr/min, 

moc 0,37kW, napięcie 
220/380V, masa całkowita 

15,8kg 
 
 

L.p. Rodzaj Ilość Uwagi/producent 
W3.1 Zawór wentylacyjny wyciągowy Ø250 1  
W3.2 Ramka montażowa Ø250mm 1  
W3.3 Prostka Ø250mm L=2,8m 5  

W3.4 Wywietrznik Ø250 1 
Wywietrznik dachowy 

Ø250mm h=620mm, wykonany 
z laminatu 
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5. Uwagi końcowe. 

 

- Całość robót wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych – część „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
- Wszystkie wymiary sprawdzić w rzeczywistości na budowie przed przystąpieniem do realizacji 
instalacji 
- Przewody wentylacyjne zaizolować izolacją o grubości 50mm. 
 

6. Informacja BIOZ. 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla 
BUDOWY  INSTALACJI  WENTYLACJI MECHANICZNEJ  DLA  POTRZEB  BUDOWY            

PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W OKUNIEWIE  
GM. HALINÓW 

INWESTOR :   Gmina Halinów 
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.                                             

 
                                                                                                                                                                                         
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw nr120 poz.1126). 
Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Przedsięwzięcie budowlane pod nazwą instalacja wentylacji mechanicznej dla  potrzeb budowy         
budynku przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, gmina Halinów.   
Zakres robót obejmuje prace przygotowawcze związane z przygotowaniem  miejsca  pod  montaż  oraz  
montaż  instalacji  wewnętrznych  wentylacji mechanicznej. 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace  odbywać  się  będą  na  terenie  dz. nr 1686 w miejscowości Okuniew oraz wewnątrz 
projektowanego  budynku  realizowanego  w.g.  niniejszej  dokumentacji.   
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót           
budowlanych. 
Zakres robót na budowie między innymi następujące pozycje: 
- Montaż  przewodów  wentylacyjnych,   
- Montaż  anemostatów i zaworów wentylacyjnych. 
- Montaż central wentylacyjnych i wentylatorów 
- Montaż uzbrojenia innych  elementów prefabrykowanych  
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- roboty związane z podłączeniem  zamontowanych  urządzeń  technologicznych  do    
   instalacji  elektrycznej.                                                   
W związku z ww. kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich 
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków 
i katastrof.     
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego tj. bezpiecznego 
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w 
poszczególnych kategoriach. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowa-
dzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy 
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie 
wiedzy która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiąza-
ne do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek co do programu szkolenia, w którym po-
winny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych 
w punkcie 3. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik 
przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 
3 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń 
wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku 
zwracania uwagi na przypadki  nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 
 
 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wy-
nikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
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Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa  robót następujące 
środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót  

  niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia  
           dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce  
- w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób        

  postronnych są minimalne, 
- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych  
           środków ochrony, 
- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych  

   maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy 
     (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu  
    przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
- budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej  

   ewakuacji podczas pożaru względnie innego zagrożenia np. powodzi, 
- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  

   w wypadkach, 
- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządze-
niem. 
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