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PW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budowa przedszkola przy ZS-P
w Okuniewie  ETAP 1
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Temat

2

Zastapiony
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Obiekt Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1,
05 - 074 Halinów 
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Rozdzielnica RG_P1
obwody grzania budynku
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Samoczynne  wylaczenie zasilania
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Ochrona od porazen

Uklad sieci: TN-S
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PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.

26-600 RADOM, 
ul.Kanałowa 10/12

Zaplecze 24,26 Zaplecze 02, 05

Gniazdo wtykowe
poj.podgrzewacza wody
Pom.14
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poj.podgrzewacza wody
Pom.18

Gniazdo wtykowe
poj.podgrzewacza wody
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Gniazdo wtykowe
poj.podgrzewacza wody
Pom.24 Rezerwa
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