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 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z ustawą “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam jako projektant, że projekt wykonawczy pt. ” Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Okuniewie” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 
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Mgr inż. Grzegorz Nachyła 
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 OPIS TECHNICZNY  

1. Zagospodarowanie w planie sytuacyjnym 

Wjazd na teren parkingu przy przedszkolu odbywać się będzie poprzez zjazd publiczny z ul. 

Konopnickiej, który realizowany będzie na podstawie osobnego opracowania. 

Parking zaprojektowano dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego. 

Miejsca postojowe zlokalizowane po obu stronach drogi manewrowej o szerokości 7,0m. 

Łącznie zaprojektowano: 24 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz 2 dla pojazdów osób 

niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.  

Parking ograniczono krawężnikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo 

– piaskowej gr. 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15.  

Światło krawężników oddzielającego parking od chodników 6cm. Krawężnik oddzielający parking od 

terenów zielonych wtopiony. 

Wokół przedszkola oraz przy boisku chodniki o szerokości 2,0m. 

2. Konstrukcja nawierzchni parkingu  

Konstrukcję nawierzchni parkingu przyjęto na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych oraz wyników badań terenowych sporządzonych przez Pracownię Ochrony 

Środowiska „EKO”. 

Dane do projektowania: 

▪ poziom swobodnego zwierciadła wody      poniżej 2,5m ppt 

▪ głębokość przemarzania gruntu       hz = 1,0m 

▪ warunki gruntowe         proste 

▪ rodzaj gruntów: glina brązowa, piasek średni jasnoszary, piasek drobny jasnobrązowy, nasyp 

piaszczysty czarny 

Ustalenie warunków gruntowo – wodnych 

• Warunki wodne        przeciętne 

• Grunt podłoża pod względem wysadzinowości    niewysadzinowy 

• Grunt nośności podłoża       G1 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

 nawierzchnia z szarej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm, 

 warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15cm 
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Warstwa z mieszanki CBGM została zaprojektowana celu odseparowania konstrukcji parkingu od 

gruntu rodzimego (wzruszonego, oraz przemieszanego na skutek prowadzenia prac rozbiórkowych) oraz 

zapewnienia jej stabilności posadowienia.  

Miejsca postojowe wyznaczone będą trwale za pomocą linii ułożonych z kostki betonowej kolorowej 

szerokości 15cm. Rozstaw linii 2,5m (3,6m) mierzony w osiach tych linii. 

Linię taką należy również ułożyć pomiędzy jezdnią drogi manewrowej, a miejscami postojowymi 

(krawędź zewnętrzna w odległości 5,0m od lica krawężnika).  

Ewentualną wolną przestrzeń powstałą po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej lub pracach 

rozbiórkowych, a spodem projektowanej konstrukcji należy wypełnić gruntem spełniającym wymagania dla 

gruntów nadających się do wbudowania w nasyp. 

3. Chodniki dla pieszych 

Chodniki wokół przedszkola oraz parkingu zaprojektowano o szerokości 2,0m i spadku 2% 

skierowanym w kierunku terenów zielonych.  

Chodnik umożliwiający dojście do ul. 1 Maja szerokości 2,7m. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodników: 

• nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej grubości 6cm,  

• podsypka cementowo - piaskowa grubości 3cm, 

• podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm, 

Kostkę betonową uzyskaną z rozbiórki istniejących ciągów pieszych, należy posegregować i oczyścić, 

a następnie wykorzystać do ponownego wbudowania. Nową kostkę należy dobrać pod względem koloru 

oraz kształtu do istniejącej. Nie należy mieszać kostki nowej ze starą uzyskaną z rozbiórki.. 

Chodniki ograniczone będą od terenów zielonych obrzeżami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi 

na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm. 

Od parkingu chodniki oddzielone będą krawężnikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na 

podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm i ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników 

oddzielającego parking od chodników 6cm. 

4. Ukształtowanie wysokościowe parkingu 

Parking ukształtowano wysokościowo w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz projektowanego 

budynku przedszkola. Pochylenia zaprojektowano tak aby umożliwiały prawidłowe odwodnienie parkingu 

na tereny zielone.  

5. Odwodnienie 

Zaprojektowany parking odwadniany będzie powierzchniowo na tereny zielone usytuowane na działce 

Inwestora. 
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6. Zalecenia dla Wykonawcy oraz wymagania względem materiałów 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi nadzoru 

źródła podchodzenia, świadectwa badań i atesty wszelkich materiałów, które będą użyte do budowy. 

Sprzęt wykorzystany przez wykonawcę powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm i przepisów. 

Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z 

kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie 

jednorodnej mieszanki. Do mieszanki należy stosować cement spełniający wymagania PN-EN 197-1. 

Warstwa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2oC oraz wtedy, gdy 

podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać prac, jeżeli prognozy 

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni.  

Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. Operację 

zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godziny od chwili 

dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji kruszywa w mieszarkach. Pojawiające się w czasie 

zagęszczania zaniżenia, rozwarstwienia powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki 

na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 

mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki Is�0,97 wg 

normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481, określonego wg BN-77/8931-12. Badanie 

prowadzimy bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania. 

Podbudowa z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm wg WT4 2010, spełniające wymagania 

PN-EN 13242. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mie-

szanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna 

jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właści-

wościach. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, powinien wynosić minimum 1,0. 

Kostka betonowa powinna spełniać wymagania techniczne określone w normie PN-EN 1338. Do 

każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, piasku) dołączony powinien 

być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Dopuszczalne 

odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów  nie może przekraczać  

2mm. 

Kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu, a szerokość spoiny na odcinkach 

prostych powinna wynosić 3mm. Wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości, 

Spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 

elementu. Ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa 
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sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi niższej ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek, po ubiciu należy szczeliny 

uzupełnić piaskiem. 

Krawężniki powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być rów-

ne i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Spraw-

dzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340. Ławę należy wykonać z betonu klasy C12/15. 

Do wykonywania betonu należy użyć cementu portlandzkiego klasy 32.5N, kruszywa spełniającego wyma-

gania normy PN-B-06712 (uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być 

tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuży-

ciu cementu i wody). Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalo-

waniu powinien być wyrównywany warstwami. Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy 

temperatura powietrza spadła poniżej 20C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów 

deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powin-

na zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po 

zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed 

upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w 

czasie suchej pogody. Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm minimum. Przy układa-

niu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm.  

Obrzeże 8x30x100cm powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1340. Pod obrzeża be-

tonowe należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową gr. 5cm rozścielając ją bezpośrednio w wykopie. 

Podsypkę zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym. Ustawienie obrzeży należy ze spoinami szero-

kości ok. 5mm. 

 

 

 

PROJEKT DROGOWY 
projektował 

mgr inż. Grzegorz Nachyła 
Upr. nr MAZ/0278/POOD/04 ….…………………………………………… 



 Projekt drogowy 

 

10 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                      

I OCHRONY ZDROWIA. 

 

Budowa przedszkola  

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie  

(Branża drogowa) 

 

 

Inwestor:     Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów 
 

1.    Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Zakres robót: 

 wykonywanie robót pomiarowych; 

 wykonywanie robót ziemnych; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne parkingu 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni parkingu; 

 wykonanie chodników z kostki betonowej; 

2.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

Istniejące ul. 1 Maja, istniejący obiekt przedszkolny. 

3.    Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i 

zdrowia ludzi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4.    Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

Przewidywane zagrożenia przy wykonywaniu przedmiotowych robót to: 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem spycharki przy braku wygro-

dzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparkę, spycharkę, walec 

 najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym biegu", 

 przygniecenia pracownika podczas rozładunku materiałów przy braku zachowania szczególnej 

ostrożności. 
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5.    Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót szczególnie niebezpiecznych:  

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych ro-

bót budowlanych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowi-

skach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przepro-

wadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („in-

struktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywa-

nia pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakła-

dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruk-

taż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stano-

wisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawo-

dowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstęp-

nego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powi-

nien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 

6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruk-

tażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 

oraz silnikami trójfazowymi o mocy do l KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowni-

ków, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasa-

dy i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowni-
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ków. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifika-

cji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośred-

ni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

6.    Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia i 

organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

przeprowadzić instruktaż pracowników.  

Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację robót poprzez 

prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami.  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposażeni w odpowiednie ubrania 

robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w każdych warunkach 

pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą posiadać kompletne wyposażenie ochronne 

przewidziane w instrukcji użytkowania danego sprzętu (np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, 

rękawice itp.).  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r w sprawie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 120,poz. 1126). 
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